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MSWiA_LAN - inwestorski

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podst | Opis i wyliczenia | jim. | Poszez | Razem
1|ETAP I
1.1|PRZEBICIA | BRUZDY
1/KNR 4-03  [Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach z cegly o dlugo$ci  |otw.
d.1.(1003-03 przebicia do 1/2 ceg. - $r.rury do 60 mm
1
13 otw. 13,000
RAZEM 13,000
2|KNR 4-03  |Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach z cegly o diugosci  |otw.
d.1./1003-08 przebicia do 1 ceg. - $r.rury do 60 mm
1
21 otw. 21,000
RAZEM 21,000
3|KNR 4-03  |Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach z cegly o diugosci  |otw.
d.1./1003-23 przebicia do 2 1/2 ceg. - $r.rury do 60 mm
1
4 otw. 4,000
RAZEM 4,000
4|KNR-W 4-01 [Zamurowanie przebié¢ w $cianach z cegiet o grubosci ponad 1 ceg. szt.
d.1.|0325-04
1
38 szt. 38,000
RAZEM 38,000
5|KNR 4-03 Reczne wykucie bruzd dla rur: RIP16,RIS16,RL22 o $r.do 47 mm w cegle m
d.11. 1001-13
90 m 90,000
RAZEM 90,000
6|KNR 4-03 |Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm m
d.11. 1012-02
90 m 90,000
RAZEM 90,000
7|KNR 4-03 Reczne przygotowanie zaprawy cementowej m3
d.11. 1014-02
90"0,05%0,05 m3 0,225
RAZEM 0,225
8|KNR 4-01 |Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o grub. ponad 1 ceg. szt.
d.1.(0323-04
1|analogia
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
1.2|KORYTKA | RURKI
9|KNR-W 5-08 |Rury winidurowe o $r. do 20 mm uktadane p.t. w podtozu réznym od betonowe-|m
d.1.|10107-01 go w gotowych bruzdach
2
90 m 90,000
RAZEM 90,000
10| KNR-W 5-08 |Montaz uchwytow pod rury winidurowe uktadane pojedynczo z przygotowaniem |m
d.1./0101-06 podioza mechanicznie - przykrecenie do konstrukcji
2
360 m 360,000
RAZEM 360,000
11|KNR-W 5-08 |Rury winidurowe o §r. do 20 mm ukladane n.t. na gotowych uchwytach m
d.12. 0110-01
360 m 360,000
RAZEM 360,000
12|KNR 5-08 Mechaniczne wykonanie slepych otworéw w cegle gtebokos$cido 8 cmi ér. do |szt.
d.1./0802-01 10 mm
2
102*4 szt 408,000
RAZEM 408,000
13|KNR 5-08  |Osadzenie w podtozu kotkéw plastykowych rozporowych w gotowych $lepych  |szt.
d.1.|0809-01 otworach.
2
102*4 szt 408,000
RAZEM 408,000
14/ KNR 5-08 Montaz elementow konstrukcyjnych (uchwyty, konsolki, haczyki) przez przykre- [kpl
d.1./0704-06 canie do gotowego podioza na stropie (2 mocowania)
2
102 kpl 102,000
RAZEM 102,000
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia jom. Poszcz Razem
15|KNR-W 5-08 | Przykrecanie do gotowych otworéw korytek 'U575' szer.100mm m
d.1./0705-07
2
51 m 51,000
RAZEM 51,000
16| KNR-W 5-08 |Przykrecanie do gotowych otworow korytek 'U575' szerokosci 100 mm m
d.1é 0705-07
41 m 41,000
RAZEM 41,000
17| KNR-W 5-08 | Przykrgcanie do gotowych otwordw korytek 'U575' szeroko$ci 200 mm m
d.1é 0705-08
4 m 4,000
RAZEM 4,000
18| KNR-W 5-08 | Montaz drabinek typu 'D'-prostych, naroznych, rozgateznych, redukcyjnych- m
d.1.{0705-01 przez przykrecenie do gotowych otwordéw - szer.200mm
2
6 m 6,000
RAZEM 6,000
19|KNR-W 5-08 |Wykonanie fuku na korytku 'U575' szt.
d.12. 0705-10
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
20|KNR-W 5-08 |Wykonanie tuku na korytku 'U575' szt.
d.12. 0705-10
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
21|KNR-W 5-08 (Wykonanie {uku na korytku 'U575' szt.
d.1.|0705-10
2
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
22|KNR-W 5-08 |Wykonanie fuku na korytku 'U575' szt.
d.1.|10705-10
2|analogia
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
23|KNR-W 5-08 [Wykonanie tuku na korytku 'U575' szt.
d.1.|0705-10
2|analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
1.3|SZAFA PD-09
24|KNR 5-07 |Montaz stojakdw do 120 kg - szafa i cokét szt.
d.13. 0201-01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
25/KNR 5407 [Montaz wyposazenia szaf 19" (linki uziemiajgce) szt.
d.1.|0201-07
3
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
26|KNR 5-07 Montaz wyposazenia szaf 19" (listwy zasilajgce) szt.
d.13. 0201-07
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
27|KNR 5-07 |Montaz wyposazenia szaf 19" (panel wentylacyjny i za$lepka filtrujgca) szt.
d.1./0201-07
3
1 szi. 1,000
RAZEM 1,000
28|KNR 5-07 |Montaz wyposazenia szaf 19" (panele z wieszakami 1U) szt.
d.1.(0201-07
3
7 szt. 7,000
RAZEM 7,000
29/ KNR 5-07 Montaz wyposazenia szaf 19" (panele z wieszakami 1U) szt.
d.1./0201-07
3
1 szt. 1,000
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storski KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia jom. Poszcz Razem
RAZEM 1,000
30|KNR 5-07 |Montaz wyposazenia szaf 19" (panele ostonowe) szt.
d.13. 0201-07
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
31|/KNR 5-07  |Montaz wyposazenia szaf 19" (panele osionowe) szt.
d.1.|0201-07
3
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
32|KNR 5-07 Montaz wyposazenia szaf 19" (panele ostonowe) szt.
djé 0201-07
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
33/KNR 5-07 |Montaz wyposazenia szaf 19" (panele ekranowane 24xRJ45) szt.
cf.15i 0201-07
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
34|KNR 5-05  [Krosowanie obwoddw na przelgcznicach giéwnych przewodami w izolacji ter-  |krosow
d.1.|0209-01 moplastycznej 1x2 przy pojemnosci centrali 1000 NN
3|analogia
44 krosow 44,000
RAZEM 44,000
35|KNR 5-07 |Montaz wyposazenia szaf 19" (panel telefoniczny 50xRJ45) szt.
d.13. 0201-07
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
36|KNR 5-05 Krosowanie obwodow na przetgcznicach gtéwnych przewodami w izolacji ter-  |krosow
d.1.]10209-01 moplastycznej 1x2 przy pojemnoSci centrali 1000 NN
3|analogia
19 krosow 19,000
RAZEM 19,000
37|KNR 5-07 Montaz wyposazenia szaf 19" (panele $wiatlowodowe) szt.
ci.15i 0201-07
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
38|KNR 507 |Montaz wyposazenia szaf 19" (adaptery $wiattowodowe) szt.
d.1é 0201-07
g szt. 9,000
RAZEM 9,000
39|KNR 5-07 Montaz wyposazenia szaf 19" (urzadzenia aktywne) szt.
d.1.(0201-07
3
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
40|KNR 5-07 Montaz wyposazenia szaf 19" (urzgdzenia aktywne) szt.
d.15i 0201-07
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
41|KNR 5-05 |Krosowanie obwodéw na przetacznicach gléwnych przewodami w izolacji ter-  |krosow
d.1.|0209-01 moplastycznej 1x2 przy pojemnosci centrali 1000 NN "
3|analogia
4 krosow 4,000
RAZEM 4,000
42|KNR 5-07 Montaz wyposazenia szaf 19" (zasilacz UPS) szt
d.1é 0201-07
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
1.4|ROZBUDOWA PT
43/ZN-97/TP S. |Montaz zespotdw fgczéwek szczelinowych dwustronnych, niezabezpieczonych |zesp.
d.1.|A.-040 0605- |uszczelnionych i nieuszczelnionych o 10 parach zaciskoéw w zespole.
4101
9 zesp. 9,000
RAZEM 9,000

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r. Licencja: 37337 dla UM



MSWiA_LAN - inwestorski

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst [ Opis i wyliczenia I jm. | Poszcz | Razem
1.5|MODERNIZACJA CT
44 Modernizacja istniejacej centrali telefonicznej MATRA 6501 z wykorzystaniem [kpl
d.1.|analiza in- |istniejgcych elementow do wersji AAstra AX2L
5|dywidualna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
1.6/ GNIAZDA
45/KNR 5-08  |Mechaniczne wykonanie $lepych otworéw w cegle objetosci do 0.25 dm3 szt.
d.16. 0802-04
16 szt. 16,000
RAZEM 16,000
46|KNR 5-08 Montaz puszek podtynkowych szt
d.1.|/0302-10
6
16 szt. 16,000
RAZEM 16,000
47|(KNR 5-08 Montaz uchwytéw szt.
d.1.|0302-10
6|analogia
16 szt 16,000
RAZEM 16,000
48|KNR 5-08 |Montaz ramek szt.
d.1./0302-10
6|analogia
19 szt. 19,000
RAZEM 19,000
49|KNR 5-08 Montaz zaslepek szt.
d.1.|/0302-10
6|analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
50(KNR 5-08 Montaz do gotowego podioza gniazd RJ45 wraz z oznacznikami szt.
d.1.(0309-02
6|analogia
63 szt. 63,000
RAZEM 63,000
1.7|KABLE
51|KNR 5-08  |Przewody kabelkowe w powloce polwinitowej (faczny przekr.zyt Cu-12/A1-20 [m
d.1.|0207-02 mm2) wciggane do rur
7
700 m 700,000
RAZEM 700,000
52|KNR 5-08  |Przew.kabelkowe w powtoce polwinitowej (faczny przekr.zyt Cu-12/Al-20 mm2) [m
d.1.|0212-02 uktadane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania
7
3500-700 m 2 800,000
RAZEM 2 800,000
53|KNR 5-01 Rozszycie kabli na panelach RJ45 kon.
d.1./0818-01 Krotnos¢ = 0,4 kabl.
7|analogia
63 kon. 63,000
kabl.
RAZEM 63,000
54|KNR 5-05 |Ukladanie kabli w powloce termoplastycznej o pojemnosci 53x2 m
d.17. 0901-06
115 m 115,000
RAZEM 115,000
55/KNR 5-05 |Rozszycie i wigczenie kabli w powloce termoplastycznej o poj.50x2 konc.
d.1./0903-08 kabl.
7
2 konc. 2,000
kabl.
RAZEM 2,000
56|KNR 5-08  |Przew.kabelkowe w powloce polwinitowej (faczny przekr.zyt Cu-12/A1-20 mm2) [m
d.1.|0212-02 uktadane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania
7|analogia
115 m 115,000
RAZEM 115,000
57|ZN-97/TP S. |Montaz zlaczy koricowych kabli $wiattowodowych tubowych /przetacznica zigcz.
d.1.|A.-039 0607- |skrzynkowa /1 spaj.$éwiattowod
7101
1 zlgcz. 1,000
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 1,000
58|ZN-97/TP S. Montaz zigczy koricowych kabli $éwiattowodowych tubowych /przetacznica zlgez.
d.1.|A.-039 0607-|skrzynkowa /kazdy nast.spaj.$wiattowod
702
11 zlgcz. 11,000
RAZEM 11,000
1.8|POMIARY
59/KNR 5-05 |Pomiar rezystancii toru abonenckiego pomiar.
d.1./1032-01
8
63 pomiar. 63,000
RAZEM 63,000
60|KNR 5-01 Pomiary koricowe prgdem stalym kabla o 50 parach odc.
d.1.{1310-05
8
1 odc. 1,000
RAZEM 1,000
61|ZN-97/TP S. |Pomiary reflektometryczne linii $wiattowodowych montazowe z kabla (1 odc.
d.1.|A. 39 0901- |zmierz.Swiatlow.)
8|05
1 ode. 1,000
RAZEM 1,000
62 Opracowanie dokumentacji powykonawczej kpl
d.1.|analiza in-
8|dywidualna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
2|ETAP I
2.1|PRZEBICIA | BRUZDY
63|/KNR 4-03  |Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach z cegly o diugosci  [otw.
d.2.{1003-03 przebicia do 1/2 ceg. - $r.rury do 60 mm
1
9 otw. 9,000
RAZEM 9,000
64|KNR 4-03 Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach z cegly o dlugoséci  |otw.
d.2.|11003-08 przebicia do 1 ceg. - ér.rury do 60 mm
1
10 otw. 10,000
RAZEM 10,000
65|KNR 4-03  |Mechaniczne przebijanie otworéw w cianach lub stropach z cegly o diugosci  |otw.
d.2.{1003-23 przebicia do 2 1/2 ceg. - $r.rury do 60 mm
1
3 otw. 3,000
RAZEM 3,000
66|KNR-W 4-01 [Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiel o grubo$ci ponad 1 ceg. szt.
d.21. 0325-04
22 szt 22,000
RAZEM 22,000
67|KNR 4-03 Reczne wykucie bruzd dla rur: RIP16,RIS16,RL22 o $r.do 47 mm w cegle m
d.21. 1001-13
120 m 120,000
RAZEM 120,000
68|KNR 4-03 Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm m
d.2.[1012-02
1
120 m 120,000
RAZEM 120,000
69|KNR 4-03 Reczne przygotowanie zaprawy cementowej m3
d.21. 1014-02
120*0,05%0,05 m3 0,300
RAZEM 0,300
70|KNR 4-01  |Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o grub. ponad 1 ceg. szt.
d.2.|0323-04
1|analogia
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
2.2|KORYTKA | RURKI
71|KNR-W 5-08 |Rury winidurowe o $r. do 20 mm uktadane p.t. w podtozu réznym od betonowe-|m
d.2.(0107-01 go w gotowych bruzdach
2
120 m 120,000
RAZEM 120,000
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
72|KNR-W 5-08 |Montaz uchwytdw pod rury winidurowe uktadane pojedynczo z przygotowaniem |m
d.2./0101-06 podioza mechanicznie - przykrecenie do konstrukcji
2
300 m 300,000
RAZEM 300,000
73| KNR-W 5-08 |Rury winidurowe o $r. do 20 mm uktadane n.t. na gotowych uchwytach m
d.2./0110-01
2
300 m 300,000
RAZEM 300,000
74|KNR 5-08  |Mechaniczne wykonanie $lepych otwordw w cegle glebokosci do 8 cm i §r. do |szt.
d.2./0802-01 10 mm
2
46*4 szt. 184,000
RAZEM 184,000
75|KNR 5-08  |Osadzenie w podfozu kolkéw plastykowych rozporowych w gotowych $lepych  |szt.
d.2.|0809-01 otworach.
2
464 szt. 184,000
RAZEM 184,000
76|KNR 5-08 Montaz elementéw konstrukcyjnych (uchwyty, konsolki, haczyki) przez przykre-|kpl
d.2.|0704-06 canie do gotowego podtoza na stropie (2 mocowania)
2
46 kpl 46,000
RAZEM 46,000
77| KNR-W 5-08 |Przykrecanie do gotowych otwordw korytek 'U575' szer.100mm m
d.2./0705-07
2
39 m 39,000
RAZEM 39,000
78|KNR-W 5-08 |Przykrecanie do gotowych otwordw korytek ‘U575 szeroko$ci 100 mm m
d.?;: 0705-07
7 m 7,000
RAZEM 7,000
79| KNR-W 5-08 |Wykonanie luku na korytku 'U575' szt.
d.22. 0705-10
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
80|KNR-W 5-08 [Wykonanie tuku na korytku 'U575' szt.
d.2.|0705-10
2
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
81| KNR-W 5-08 |Wykonanie uku na korytku 'U575' szt.
d.2.|0705-10
2|analogia
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
82|KNR-W 5-08 |Wykonanie tuku na korytku 'U575" szt.
d.2.|10705-10
2(analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
2.3|GNIAZDA
83|KNR 5-08 Mechaniczne wykonanie Slepych otwordw w cegle objetosci do 0.25 dm3 szt.
d.2.|0802-04
3
3 szt. 31,000
RAZEM 31,000
84 KNR 5-08 Montaz puszek podtynkowych szt.
d.2.|10302-10
3
31 szt. 31,000
RAZEM 31,000
85|KNR 5-08 Montaz uchwytéw szt.
d.2.{0302-10
3|analogia
31 szt. 31,000
RAZEM 31,000
86| KNR 5-08 Montaz ramek szt.
d.2.|0302-10
3|analogia
31 szt.- 31,000
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RAZEM 31,000
87|KNR 5-08 |Montaz zaSlepek szt.
d.2.|0302-10
3|analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
88|KNR 5-08 Montaz do gotowego podioza gniazd RJ45 wraz z oznacznikami szt
d.2.(0309-02
3|analogia
66 szt. 66,000
RAZEM 66,000
2.4|POMIARY
89|KNR 5-05 Pomiar rezystancji toru abonenckiego pomiar.
d.24. 1032-01
66 pomiar. 66,000
RAZEM 66,000
80 Opracowanie dokumentaciji powykonawczej kpl
d.2.|analiza in-
4|dywidualna
1 kpl 1,000 .
RAZEM 1,000
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