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MSWiA_LAN - inwestorski KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 ETAP I

1.1 PRZEBICIA I BRUZDY
1

d.1.
1

KNR 4-03
1003-03

Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości
przebicia do 1/2 ceg. - śr.rury do 60 mm

otw.

13 otw. 13,000
RAZEM 13,000

2
d.1.

1

KNR 4-03
1003-08

Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości
przebicia do 1 ceg. - śr.rury do 60 mm

otw.

21 otw. 21,000
RAZEM 21,000

3
d.1.

1

KNR 4-03
1003-23

Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości
przebicia do 2 1/2 ceg. - śr.rury do 60 mm

otw.

4 otw. 4,000
RAZEM 4,000

4
d.1.

1

KNR-W 4-01
0325-04

Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grubości ponad 1 ceg. szt.

38 szt. 38,000
RAZEM 38,000

5
d.1.

1

KNR 4-03
1001-13

Ręczne wykucie bruzd dla rur: RIP16,RIS16,RL22 o śr.do 47 mm w cegle m

90 m 90,000
RAZEM 90,000

6
d.1.

1

KNR 4-03
1012-02

Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm m

90 m 90,000
RAZEM 90,000

7
d.1.

1

KNR 4-03
1014-02

Ręczne przygotowanie zaprawy cementowej m3

90*0,05*0,05 m3 0,225
RAZEM 0,225

8
d.1.

1

KNR 4-01
0323-04
analogia

Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grub. ponad 1 ceg. szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

1.2 KORYTKA I RURKI
9

d.1.
2

KNR-W 5-08
0107-01

Rury winidurowe o śr. do 20 mm układane p.t. w podłożu różnym od betonowe-
go w gotowych bruzdach

m

90 m 90,000
RAZEM 90,000

10
d.1.

2

KNR-W 5-08
0101-06

Montaż uchwytów pod rury winidurowe układane pojedynczo z przygotowaniem
podłoża mechanicznie - przykręcenie do konstrukcji

m

360 m 360,000
RAZEM 360,000

11
d.1.

2

KNR-W 5-08
0110-01

Rury winidurowe o śr. do 20 mm układane n.t. na gotowych uchwytach m

360 m 360,000
RAZEM 360,000

12
d.1.

2

KNR 5-08
0802-01

Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w cegle głębokości do 8 cm i śr. do
10 mm

szt.

102*4 szt. 408,000
RAZEM 408,000

13
d.1.

2

KNR 5-08
0809-01

Osadzenie w podłożu kołków plastykowych rozporowych w gotowych ślepych
otworach.

szt.

102*4 szt. 408,000
RAZEM 408,000

14
d.1.

2

KNR 5-08
0704-06

Montaż elementów konstrukcyjnych (uchwyty, konsolki, haczyki) przez przykrę-
canie do gotowego podłoża na stropie (2 mocowania)

kpl

102 kpl 102,000
RAZEM 102,000
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
15

d.1.
2

KNR-W 5-08
0705-07

Przykręcanie do gotowych otworów korytek 'U575' szer.100mm m

51 m 51,000
RAZEM 51,000

16
d.1.

2

KNR-W 5-08
0705-07

Przykręcanie do gotowych otworów korytek 'U575' szerokości 100 mm m

41 m 41,000
RAZEM 41,000

17
d.1.

2

KNR-W 5-08
0705-08

Przykręcanie do gotowych otworów korytek 'U575' szerokości 200 mm m

4 m 4,000
RAZEM 4,000

18
d.1.

2

KNR-W 5-08
0705-01

Montaż drabinek typu 'D'-prostych, narożnych, rozgałęźnych, redukcyjnych-
przez przykręcenie do gotowych otworów - szer.200mm

m

6 m 6,000
RAZEM 6,000

19
d.1.

2

KNR-W 5-08
0705-10

Wykonanie łuku na korytku 'U575' szt.

6 szt. 6,000
RAZEM 6,000

20
d.1.

2

KNR-W 5-08
0705-10

Wykonanie łuku na korytku 'U575' szt.

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

21
d.1.

2

KNR-W 5-08
0705-10

Wykonanie łuku na korytku 'U575' szt.

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

22
d.1.

2

KNR-W 5-08
0705-10
analogia

Wykonanie łuku na korytku 'U575' szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

23
d.1.

2

KNR-W 5-08
0705-10
analogia

Wykonanie łuku na korytku 'U575' szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

1.3 SZAFA PD-09
24

d.1.
3

KNR 5-07
0201-01

Montaż stojaków do 120 kg - szafa i cokół szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

25
d.1.

3

KNR 5-07
0201-07

Montaż wyposażenia szaf 19" (linki uziemiające) szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

26
d.1.

3

KNR 5-07
0201-07

Montaż wyposażenia szaf 19" (listwy zasilające) szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

27
d.1.

3

KNR 5-07
0201-07

Montaż wyposażenia szaf 19" (panel wentylacyjny i zaślepka filtrująca) szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

28
d.1.

3

KNR 5-07
0201-07

Montaż wyposażenia szaf 19" (panele z wieszakami 1U) szt.

7 szt. 7,000
RAZEM 7,000

29
d.1.

3

KNR 5-07
0201-07

Montaż wyposażenia szaf 19" (panele z wieszakami 1U) szt.

1 szt. 1,000
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 1,000

30
d.1.

3

KNR 5-07
0201-07

Montaż wyposażenia szaf 19" (panele osłonowe) szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

31
d.1.

3

KNR 5-07
0201-07

Montaż wyposażenia szaf 19" (panele osłonowe) szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

32
d.1.

3

KNR 5-07
0201-07

Montaż wyposażenia szaf 19" (panele osłonowe) szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

33
d.1.

3

KNR 5-07
0201-07

Montaż wyposażenia szaf 19" (panele ekranowane 24xRJ45) szt.

6 szt. 6,000
RAZEM 6,000

34
d.1.

3

KNR 5-05
0209-01
analogia

Krosowanie obwodów na przełącznicach głównych przewodami w izolacji ter-
moplastycznej 1x2 przy pojemności centrali 1000 NN

krosow
.

44 krosow
.

44,000

RAZEM 44,000
35

d.1.
3

KNR 5-07
0201-07

Montaż wyposażenia szaf 19" (panel telefoniczny 50xRJ45) szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

36
d.1.

3

KNR 5-05
0209-01
analogia

Krosowanie obwodów na przełącznicach głównych przewodami w izolacji ter-
moplastycznej 1x2 przy pojemności centrali 1000 NN

krosow
.

19 krosow
.

19,000

RAZEM 19,000
37

d.1.
3

KNR 5-07
0201-07

Montaż wyposażenia szaf 19" (panele światłowodowe) szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

38
d.1.

3

KNR 5-07
0201-07

Montaż wyposażenia szaf 19" (adaptery światłowodowe) szt.

9 szt. 9,000
RAZEM 9,000

39
d.1.

3

KNR 5-07
0201-07

Montaż wyposażenia szaf 19" (urządzenia aktywne) szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

40
d.1.

3

KNR 5-07
0201-07

Montaż wyposażenia szaf 19" (urządzenia aktywne) szt.

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

41
d.1.

3

KNR 5-05
0209-01
analogia

Krosowanie obwodów na przełącznicach głównych przewodami w izolacji ter-
moplastycznej 1x2 przy pojemności centrali 1000 NN

krosow
.

4 krosow
.

4,000

RAZEM 4,000
42

d.1.
3

KNR 5-07
0201-07

Montaż wyposażenia szaf 19" (zasilacz UPS) szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

1.4 ROZBUDOWA PT
43

d.1.
4

ZN-97/TP S.
A.-040 0605-
01

Montaż zespołów łączówek szczelinowych dwustronnych, niezabezpieczonych
uszczelnionych i nieuszczelnionych o 10 parach zacisków w zespole.

zesp.

9 zesp. 9,000
RAZEM 9,000
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MSWiA_LAN - inwestorski KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1.5 MODERNIZACJA CT
44

d.1.
5

analiza in-
dywidualna

Modernizacja istniejacej centrali telefonicznej MATRA 6501 z wykorzystaniem
istniejących elementów do wersji AAstra AX2L

kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

1.6 GNIAZDA
45

d.1.
6

KNR 5-08
0802-04

Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w cegle objętości do 0.25 dm3 szt.

16 szt. 16,000
RAZEM 16,000

46
d.1.

6

KNR 5-08
0302-10

Montaż puszek podtynkowych szt.

16 szt. 16,000
RAZEM 16,000

47
d.1.

6

KNR 5-08
0302-10
analogia

Montaż uchwytów szt.

16 szt. 16,000
RAZEM 16,000

48
d.1.

6

KNR 5-08
0302-10
analogia

Montaż ramek szt.

19 szt. 19,000
RAZEM 19,000

49
d.1.

6

KNR 5-08
0302-10
analogia

Montaż zaślepek szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

50
d.1.

6

KNR 5-08
0309-02
analogia

Montaż do gotowego podłoża gniazd RJ45 wraz z oznacznikami szt.

63 szt. 63,000
RAZEM 63,000

1.7 KABLE
51

d.1.
7

KNR 5-08
0207-02

Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekr.żył Cu-12/Al-20
mm2) wciągane do rur

m

700 m 700,000
RAZEM 700,000

52
d.1.

7

KNR 5-08
0212-02

Przew.kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekr.żył Cu-12/Al-20 mm2)
układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania

m

3500-700 m 2 800,000
RAZEM 2 800,000

53
d.1.

7

KNR 5-01
0818-01
analogia

Rozszycie kabli na panelach RJ45
Krotność = 0,4

kon.
kabl.

63 kon.
kabl.

63,000

RAZEM 63,000
54

d.1.
7

KNR 5-05
0901-06

Układanie kabli w powłoce termoplastycznej o pojemności 53x2 m

115 m 115,000
RAZEM 115,000

55
d.1.

7

KNR 5-05
0903-08

Rozszycie i włączenie kabli w powłoce termoplastycznej o poj.50x2 końc.
kabl.

2 końc.
kabl.

2,000

RAZEM 2,000
56

d.1.
7

KNR 5-08
0212-02
analogia

Przew.kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekr.żył Cu-12/Al-20 mm2)
układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania

m

115 m 115,000
RAZEM 115,000

57
d.1.

7

ZN-97/TP S.
A.-039 0607-
01

Montaż złączy końcowych kabli światłowodowych tubowych /przełącznica
skrzynkowa /1 spaj.światłowód

złącz.

1 złącz. 1,000
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 1,000

58
d.1.

7

ZN-97/TP S.
A.-039 0607-
02

Montaż złączy końcowych kabli światłowodowych tubowych /przełącznica
skrzynkowa /każdy nast.spaj.światłowód

złącz.

11 złącz. 11,000
RAZEM 11,000

1.8 POMIARY
59

d.1.
8

KNR 5-05
1032-01

Pomiar rezystancji toru abonenckiego pomiar.

63 pomiar. 63,000
RAZEM 63,000

60
d.1.

8

KNR 5-01
1310-05

Pomiary końcowe prądem stałym kabla o 50 parach odc.

1 odc. 1,000
RAZEM 1,000

61
d.1.

8

ZN-97/TP S.
A. 39 0901-
05

Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych montażowe z kabla (1
zmierz.światłow.)

odc.

1 odc. 1,000
RAZEM 1,000

62
d.1.

8
analiza in-
dywidualna

Opracowanie dokumentacji powykonawczej kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

2 ETAP II
2.1 PRZEBICIA I BRUZDY
63

d.2.
1

KNR 4-03
1003-03

Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości
przebicia do 1/2 ceg. - śr.rury do 60 mm

otw.

9 otw. 9,000
RAZEM 9,000

64
d.2.

1

KNR 4-03
1003-08

Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości
przebicia do 1 ceg. - śr.rury do 60 mm

otw.

10 otw. 10,000
RAZEM 10,000

65
d.2.

1

KNR 4-03
1003-23

Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości
przebicia do 2 1/2 ceg. - śr.rury do 60 mm

otw.

3 otw. 3,000
RAZEM 3,000

66
d.2.

1

KNR-W 4-01
0325-04

Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grubości ponad 1 ceg. szt.

22 szt. 22,000
RAZEM 22,000

67
d.2.

1

KNR 4-03
1001-13

Ręczne wykucie bruzd dla rur: RIP16,RIS16,RL22 o śr.do 47 mm w cegle m

120 m 120,000
RAZEM 120,000

68
d.2.

1

KNR 4-03
1012-02

Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm m

120 m 120,000
RAZEM 120,000

69
d.2.

1

KNR 4-03
1014-02

Ręczne przygotowanie zaprawy cementowej m3

120*0,05*0,05 m3 0,300
RAZEM 0,300

70
d.2.

1

KNR 4-01
0323-04
analogia

Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grub. ponad 1 ceg. szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

2.2 KORYTKA I RURKI
71

d.2.
2

KNR-W 5-08
0107-01

Rury winidurowe o śr. do 20 mm układane p.t. w podłożu różnym od betonowe-
go w gotowych bruzdach

m

120 m 120,000
RAZEM 120,000
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72

d.2.
2

KNR-W 5-08
0101-06

Montaż uchwytów pod rury winidurowe układane pojedynczo z przygotowaniem
podłoża mechanicznie - przykręcenie do konstrukcji

m

300 m 300,000
RAZEM 300,000

73
d.2.

2

KNR-W 5-08
0110-01

Rury winidurowe o śr. do 20 mm układane n.t. na gotowych uchwytach m

300 m 300,000
RAZEM 300,000

74
d.2.

2

KNR 5-08
0802-01

Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w cegle głębokości do 8 cm i śr. do
10 mm

szt.

46*4 szt. 184,000
RAZEM 184,000

75
d.2.

2

KNR 5-08
0809-01

Osadzenie w podłożu kołków plastykowych rozporowych w gotowych ślepych
otworach.

szt.

46*4 szt. 184,000
RAZEM 184,000

76
d.2.

2

KNR 5-08
0704-06

Montaż elementów konstrukcyjnych (uchwyty, konsolki, haczyki) przez przykrę-
canie do gotowego podłoża na stropie (2 mocowania)

kpl

46 kpl 46,000
RAZEM 46,000

77
d.2.

2

KNR-W 5-08
0705-07

Przykręcanie do gotowych otworów korytek 'U575' szer.100mm m

39 m 39,000
RAZEM 39,000

78
d.2.

2

KNR-W 5-08
0705-07

Przykręcanie do gotowych otworów korytek 'U575' szerokości 100 mm m

7 m 7,000
RAZEM 7,000

79
d.2.

2

KNR-W 5-08
0705-10

Wykonanie łuku na korytku 'U575' szt.

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

80
d.2.

2

KNR-W 5-08
0705-10

Wykonanie łuku na korytku 'U575' szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

81
d.2.

2

KNR-W 5-08
0705-10
analogia

Wykonanie łuku na korytku 'U575' szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

82
d.2.

2

KNR-W 5-08
0705-10
analogia

Wykonanie łuku na korytku 'U575' szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

2.3 GNIAZDA
83

d.2.
3

KNR 5-08
0802-04

Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w cegle objętości do 0.25 dm3 szt.

31 szt. 31,000
RAZEM 31,000

84
d.2.

3

KNR 5-08
0302-10

Montaż puszek podtynkowych szt.

31 szt. 31,000
RAZEM 31,000

85
d.2.

3

KNR 5-08
0302-10
analogia

Montaż uchwytów szt.

31 szt. 31,000
RAZEM 31,000

86
d.2.

3

KNR 5-08
0302-10
analogia

Montaż ramek szt.

31 szt. 31,000

- 7 -

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r. Licencja: 37337 dla UM



MSWiA_LAN - inwestorski KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 31,000

87
d.2.

3

KNR 5-08
0302-10
analogia

Montaż zaślepek szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

88
d.2.

3

KNR 5-08
0309-02
analogia

Montaż do gotowego podłoża gniazd RJ45 wraz z oznacznikami szt.

66 szt. 66,000
RAZEM 66,000

2.4 POMIARY
89

d.2.
4

KNR 5-05
1032-01

Pomiar rezystancji toru abonenckiego pomiar.

66 pomiar. 66,000
RAZEM 66,000

90
d.2.

4
analiza in-
dywidualna

Opracowanie dokumentacji powykonawczej kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
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