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MSWIiA_LAN - inwestorski

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst \ Opis i wyliczenia \ j.m. \ Poszcz Razem
1 ETAP |
1.1|PRZEBICIA | BRUZDY
1/KNR 4-03 Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach z cegty o dlugosci |otw.
d.1./1003-03 przebicia do 1/2 ceg. - $r.rury do 60 mm
1
13 otw. 13,000
RAZEM 13,000
2|KNR 4-03 Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach z cegty o dlugosci |otw.
d.1./1003-08 przebicia do 1 ceg. - $r.rury do 60 mm
1
21 otw. 21,000
RAZEM 21,000
3|KNR 4-03 Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach z cegty o dlugosci |otw.
d.1./1003-23 przebicia do 2 1/2 ceg. - $r.rury do 60 mm
1
4 otw. 4,000
RAZEM 4,000
4|KNR-W 4-01 |Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o grubosci ponad 1 ceg. szt.
d.1./0325-04
1
38 szt. 38,000
RAZEM 38,000
5/KNR 4-03 Reczne wykucie bruzd dla rur: RIP16,RIS16,RL22 o $r.do 47 mm w cegle m
d.1./1001-13
1
90 m 90,000
RAZEM 90,000
6/KNR 4-03 Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm m
d.1./1012-02
1
90 m 90,000
RAZEM 90,000
7|KNR 4-03 Reczne przygotowanie zaprawy cementowej m3
d.1./1014-02
1
90*0,05*0,05 m3 0,225
RAZEM 0,225
8/KNR 4-01 Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o grub. ponad 1 ceg. szt.
d.1./0323-04
l|lanalogia
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
1.2|KORYTKA | RURKI
9|KNR-W 5-08 |Rury winidurowe o $ér. do 20 mm uktadane p.t. w podtozu r6znym od betonowe-|m
d.1./0107-01 go w gotowych bruzdach
2
90 m 90,000
RAZEM 90,000
10|KNR-W 5-08 |Montaz uchwytéw pod rury winidurowe uktadane pojedynczo z przygotowaniem|m
d.1./0101-06 podtoza mechanicznie - przykrecenie do konstrukcji
2
360 m 360,000
RAZEM 360,000
11|KNR-W 5-08 |Rury winidurowe o $r. do 20 mm ukfadane n.t. na gotowych uchwytach m
d.1./0110-01
2
360 m 360,000
RAZEM 360,000
12/KNR 5-08 Mechaniczne wykonanie $lepych otworéw w cegle gtgbokosci do 8 cm i ér. do |szt.
d.1./0802-01 10 mm
2
102*4 szt. 408,000
RAZEM 408,000
13/KNR 5-08 Osadzenie w podtozu kotkéw plastykowych rozporowych w gotowych $lepych |szt.
d.1./0809-01 otworach.
2
102*4 szt. 408,000
RAZEM 408,000
14/KNR 5-08 Montaz elementéw konstrukcyjnych (uchwyty, konsolki, haczyki) przez przykre-|kpl
d.1.|0704-06 canie do gotowego podioza na stropie (2 mocowania)
2
102 kpl 102,000
RAZEM 102,000
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15/KNR-W 5-08 |Przykrecanie do gotowych otwordw korytek 'U575' szer.100mm m
d.1./0705-07
2
51 m 51,000
RAZEM 51,000
16 KNR-W 5-08 |Przykrecanie do gotowych otworéw korytek 'U575' szerokosci 100 mm m
d.1./0705-07
2
41 m 41,000
RAZEM 41,000
17|KNR-W 5-08 |Przykrecanie do gotowych otworéw korytek 'U575' szerokosci 200 mm m
d.1./0705-08
2
4 m 4,000
RAZEM 4,000
18/ KNR-W 5-08 |Montaz drabinek typu 'D'-prostych, naroznych, rozgateznych, redukcyjnych- m
d.1.|0705-01 przez przykrecenie do gotowych otworéw - szer.200mm
2
6 m 6,000
RAZEM 6,000
19/KNR-W 5-08 |Wykonanie tuku na korytku 'U575' szt.
d.1./0705-10
2
6 Szt. 6,000
RAZEM 6,000
20|KNR-W 5-08 |Wykonanie tuku na korytku 'U575' szt.
d.1./0705-10
2
4 Szt. 4,000
RAZEM 4,000
21|KNR-W 5-08 |Wykonanie tuku na korytku 'U575' szt.
d.1./0705-10
2
4 Szt. 4,000
RAZEM 4,000
22|KNR-W 5-08 |Wykonanie tuku na korytku 'U575' szt.
d.1./0705-10
2|analogia
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
23|KNR-W 5-08 |Wykonanie tuku na korytku ‘U575’ szt.
d.1./0705-10
2|analogia
1 Szt. 1,000
RAZEM 1,000
1.3|SZAFA PD-09
24/KNR 5-07 Montaz stojakéw do 120 kg - szafa i cokot szt.
d.1./0201-01
3
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
25|KNR 5-07 Montaz wyposazenia szaf 19" (linki uziemiajgce) szt.
d.1./0201-07
3
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
26|KNR 5-07 Montaz wyposazenia szaf 19" (listwy zasilajgce) szt.
d.1./0201-07
3
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
27|KNR 5-07 Montaz wyposazenia szaf 19" (panel wentylacyjny i zaslepka filtrujgca) szt.
d.1./0201-07
3
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
28|KNR 5-07 Montaz wyposazenia szaf 19" (panele z wieszakami 1U) szt.
d.1./0201-07
3
7 szt. 7,000
RAZEM 7,000
29|KNR 5-07 Montaz wyposazenia szaf 19" (panele z wieszakami 1U) szt.
d.1./0201-07
3
1 szt. 1,000
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RAZEM 1,000
30|KNR 5-07 Montaz wyposazenia szaf 19" (panele ostonowe) szt.
d.1./0201-07
3
1 Szt. 1,000
RAZEM 1,000
31|KNR 5-07 Montaz wyposazenia szaf 19" (panele ostonowe) szt.
d.1./0201-07
3
1 Szt. 1,000
RAZEM 1,000
32|KNR 5-07 Montaz wyposazenia szaf 19" (panele ostonowe) szt.
d.1./0201-07
3
2 Szt. 2,000
RAZEM 2,000
33|KNR 5-07 Montaz wyposazenia szaf 19" (panele ekranowane 24xRJ45) szt.
d.1./0201-07
3
6 Szt. 6,000
RAZEM 6,000
34|KNR 5-05 Krosowanie obwodoéw na przetgcznicach gtéwnych przewodami w izolacji ter-  |krosow
d.1./0209-01 moplastycznej 1x2 przy pojemnosci centrali 27000 NN
3lanalogia
44 krosow 44,000
RAZEM 44,000
35|KNR 5-07 Montaz wyposazenia szaf 19" (panel telefoniczny 50xRJ45) szt.
d.1./0201-07
3
1 Szt. 1,000
RAZEM 1,000
36|KNR 5-05 Krosowanie obwodoéw na przetgcznicach gtéwnych przewodami w izolacji ter-  |krosow
d.1./0209-01 moplastycznej 1x2 przy pojemnosci centrali 27000 NN
3lanalogia
19 krosow 19,000
RAZEM 19,000
37|KNR 5-07 Montaz wyposazenia szaf 19" (panele swiattowodowe) szt.
d.1./0201-07
3
1 Szt. 1,000
RAZEM 1,000
38|KNR 5-07 Montaz wyposazenia szaf 19" (adaptery swiattowodowe) szt.
d.1./0201-07
3
9 Szt. 9,000
RAZEM 9,000
39|KNR 5-07 Montaz wyposazenia szaf 19" (urzadzenia aktywne) szt.
d.1./0201-07
3
2 Szt. 2,000
RAZEM 2,000
40|KNR 5-07 Montaz wyposazenia szaf 19" (urzadzenia aktywne) szt.
d.1./0201-07
3
4 Szt. 4,000
RAZEM 4,000
41|KNR 5-05 Krosowanie obwodoéw na przetgcznicach gtéwnych przewodami w izolacji ter-  |krosow
d.1.|0209-01 moplastycznej 1x2 przy pojemnosci centrali 27000 NN
3lanalogia
4 krosow 4,000
RAZEM 4,000
42|KNR 5-07 Montaz wyposazenia szaf 19" (zasilacz UPS) szt.
d.1./0201-07
3
1 Szt. 1,000
RAZEM 1,000
1.4|ROZBUDOWA PT
43|ZN-97/TP S. |Montaz zespotéw tgczéwek szczelinowych dwustronnych, niezabezpieczonych |zesp.
d.1.| A.-040 0605- |uszczelnionych i nieuszczelnionych o 10 parach zaciskéw w zespole.
4|01
9 zesp. 9,000
RAZEM 9,000
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1.5|MODERNIZACJA CT
44 Modernizacja istniejacej centrali telefonicznej MATRA 6501 z wykorzystaniem |kpl
d.1.lanalizain- |istniejgcych elementéw do wersji AAstra AX2L
5/dywidualna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
1.6|GNIAZDA
45|KNR 5-08 Mechaniczne wykonanie $lepych otworéw w cegle objetosci do 0.25 dm3 szt.
d.1./0802-04
6
16 szt. 16,000
RAZEM 16,000
46|KNR 5-08 Montaz puszek podtynkowych szt.
d.1./0302-10
6
16 szt. 16,000
RAZEM 16,000
47|KNR 5-08 Montaz uchwytow szt.
d.1./0302-10
6|analogia
16 szt. 16,000
RAZEM 16,000
48|KNR 5-08 Montaz ramek szt.
d.1./0302-10
6|analogia
19 szt. 19,000
RAZEM 19,000
49|KNR 5-08 Montaz zaslepek szt.
d.1./0302-10
6|analogia
1 Szt. 1,000
RAZEM 1,000
50|KNR 5-08 Montaz do gotowego podioza gniazd RJ45 wraz z oznacznikami szt.
d.1./0309-02
6|analogia
63 szt. 63,000
RAZEM 63,000
1.7|KABLE
51|KNR 5-08 Przewody kabelkowe w powtoce polwinitowej (taczny przekr.zyt Cu-12/Al-20 m
d.1./0207-02 mm2) wciggane do rur
7
700 m 700,000
RAZEM 700,000
52|KNR 5-08 Przew.kabelkowe w powtoce polwinitowej (taczny przekr.zyt Cu-12/Al-20 mm2) |m
d.1./0212-02 uktadane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania
7
3500-700 m 2 800,000
RAZEM 2 800,000
53/KNR 5-01 Rozszycie kabli na panelach RJ45 kon.
d.1./0818-01 Krotnos¢ = 0,4 kabl.
7|/analogia
63 kon. 63,000
kabl.
RAZEM 63,000
54/KNR 5-05 Uktadanie kabli w powtoce termoplastycznej o pojemnosci 53x2 m
d.1./0901-06
7
115 m 115,000
RAZEM 115,000
55/KNR 5-05 Rozszycie i wigczenie kabli w powtoce termoplastycznej o poj.50x2 konc.
d.1./0903-08 kabl.
7
2 konc. 2,000
kabl.
RAZEM 2,000
56|KNR 5-08 Przew.kabelkowe w powtoce polwinitowej (taczny przekr.zyt Cu-12/Al-20 mm2) |m
d.1.|0212-02 uktadane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania
7|/analogia
115 m 115,000
RAZEM 115,000
57|ZN-97/TP S. |Montaz zlgczy koncowych kabli $wiattowodowych tubowych /przetgcznica zlgcz.
d.1.|A.-039 0607- [skrzynkowa /1 spaj.$wiattowod
701
1 zlacz. 1,000
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RAZEM 1,000
58|ZN-97/TP S. |Montaz zlgczy koncowych kabli $wiattowodowych tubowych /przetgcznica zlgcz.
d.1.|A.-039 0607- [skrzynkowa /kazdy nast.spaj.Swiattowdd
7102
11 zlgcz. 11,000
RAZEM 11,000
1.8/ POMIARY
59|KNR 5-05 Pomiar rezystancji toru abonenckiego pomiar.
d.1./1032-01
8
63 pomiar. 63,000
RAZEM 63,000
60/KNR 5-01 Pomiary koricowe prgdem statym kabla o 50 parach odc.
d.1./1310-05
8
1 odc. 1,000
RAZEM 1,000
61/ZN-97/TP S. |Pomiary reflektometryczne linii $wiattowodowych montazowe z kabla (1 odc.
d.1.|A. 39 0901- |zmierz.$wiattow.)
8|05
1 odc. 1,000
RAZEM 1,000
62 Opracowanie dokumentacji powykonawczej kpl
d.1.|analizain-
8|dywidualna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
2|ETAP Il
2.1/PRZEBICIA | BRUZDY
63|KNR 4-03 Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach z cegty o diugosci |otw.
d.2./1003-03 przebicia do 1/2 ceg. - $r.rury do 60 mm
1
9 otw. 9,000
RAZEM 9,000
64|KNR 4-03 Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach z cegty o diugosci |otw.
d.2./1003-08 przebicia do 1 ceg. - $r.rury do 60 mm
1
10 otw. 10,000
RAZEM 10,000
65/KNR 4-03 Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach z cegty o diugosci |otw.
d.2./1003-23 przebicia do 2 1/2 ceg. - $r.rury do 60 mm
1
3 otw. 3,000
RAZEM 3,000
66| KNR-W 4-01 |Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o grubosci ponad 1 ceg. szt.
d.2.|0325-04
1
22 Szt. 22,000
RAZEM 22,000
67|KNR 4-03 Reczne wykucie bruzd dla rur: RIP16,RIS16,RL22 o $r.do 47 mm w cegle m
d.2.|1001-13
1
120 m 120,000
RAZEM 120,000
68/KNR 4-03  |Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm m
d.2.|1012-02
1
120 m 120,000
RAZEM 120,000
69|KNR 4-03 Reczne przygotowanie zaprawy cementowej m3
d.2.|1014-02
1
120*0,05*0,05 m3 0,300
RAZEM 0,300
70|KNR 4-01 Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o grub. ponad 1 ceg. szt.
d.2.|0323-04
l|lanalogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
2.2|KORYTKA | RURKI
71/ KNR-W 5-08 |Rury winidurowe o $r. do 20 mm uktadane p.t. w podfozu réznym od betonowe-|m
d.2./0107-01 go w gotowych bruzdach
2
120 m 120,000
RAZEM 120,000
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72|KNR-W 5-08 |[Montaz uchwytéw pod rury winidurowe uktadane pojedynczo z przygotowaniem|m
d.2./0101-06 podtoza mechanicznie - przykrecenie do konstrukcji
2
300 m 300,000
RAZEM 300,000
73|KNR-W 5-08 |Rury winidurowe o $r. do 20 mm uktadane n.t. na gotowych uchwytach m
d.2./0110-01
2
300 m 300,000
RAZEM 300,000
74|KNR 5-08 Mechaniczne wykonanie $lepych otworéw w cegle gtebokosci do 8 cm i ér. do |szt.
d.2.|0802-01 10 mm
2
46*4 Szt. 184,000
RAZEM 184,000
75/KNR 5-08 Osadzenie w podtozu kotkéw plastykowych rozporowych w gotowych $lepych |szt.
d.2./0809-01 otworach.
2
46*4 Szt. 184,000
RAZEM 184,000
76|KNR 5-08 Montaz elementow konstrukcyjnych (uchwyty, konsolki, haczyki) przez przykre- | kpl
d.2.|0704-06 canie do gotowego podtoza na stropie (2 mocowania)
2
46 kpl 46,000
RAZEM 46,000
77|KNR-W 5-08 |Przykrecanie do gotowych otworéw korytek 'U575' szer.100mm m
d.2.|0705-07
2
39 m 39,000
RAZEM 39,000
78/ KNR-W 5-08 |Przykrecanie do gotowych otworéw korytek 'U575' szerokosci 100 mm m
d.2.|0705-07
2
7 m 7,000
RAZEM 7,000
79|KNR-W 5-08 |Wykonanie tuku na korytku 'U575' szt.
d.2.|0705-10
2
4 Szt. 4,000
RAZEM 4,000
80| KNR-W 5-08 | Wykonanie tuku na korytku 'U575' szt.
d.2.|0705-10
2
1 Szt. 1,000
RAZEM 1,000
81|KNR-W 5-08 | Wykonanie tuku na korytku 'U575' szt.
d.2.|0705-10
2|analogia
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
82| KNR-W 5-08 | Wykonanie tuku na korytku 'U575' szt.
d.2.|0705-10
2|analogia
1 Szt. 1,000
RAZEM 1,000
2.3|GNIAZDA
83|KNR 5-08 Mechaniczne wykonanie $lepych otworéw w cegle objetosci do 0.25 dm3 szt.
d.2.|0802-04
3
31 szt. 31,000
RAZEM 31,000
84|KNR 5-08 Montaz puszek podtynkowych szt.
d.2.|0302-10
3
31 szt. 31,000
RAZEM 31,000
85|KNR 5-08 Montaz uchwytow szt.
d.2.|0302-10
3|analogia
31 Szt. 31,000
RAZEM 31,000
86|KNR 5-08 Montaz ramek szt.
d.2.|0302-10
3lanalogia
31 szt. 31,000
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RAZEM 31,000
87|KNR 5-08 Montaz zaslepek szt.
d.2./0302-10
3|analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
88|KNR 5-08 Montaz do gotowego poditoza gniazd RJ45 wraz z oznacznikami szt.
d.2./0309-02
3|analogia
66 szt. 66,000
RAZEM 66,000
2.4|POMIARY
89|KNR 5-05 Pomiar rezystancji toru abonenckiego pomiar.
d.2./1032-01
4
66 pomiar. 66,000
RAZEM 66,000
20 Opracowanie dokumentacji powykonawczej kpl
d.2.|analiza in-
4|dywidualna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
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