

**OGŁOSZENIE
O WYNIKU PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO**

**o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie
art. 11 ust. 8 uPZP**

**ZAMAWIAJĄCY
SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
MSWiA W SZCZECINIE
UL. JAGIELLOŃSKA 44
70-382 SZCZECIN**

**zgodnie z zapisami art. 92 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych zawiadamia, iż w dniu 31.08.2017 r. rozstrzygnięto postępowanie prowadzone
w trybie przetargu nieograniczonego na:**

**„Dostawę materiałów jednorazowego użytku dla SP ZOZ MSWiA w Szczecinie”,
nr postępowania 11/2017.**

w zakresie Pakietu nr 1:

Medox Robert Łupicki

ul. Polna 2B

78 – 320 Połczyn Zdrój

Cena: 112 979,52 zł

Termin dostawy częściowej: 5 dni

Wysokość kary umownej za przekroczenie terminu dostawy częściowej: 1,00 %

uzasadnienie: jest to jedyna ważna oferta złożona w ramach przedmiotowego postępowania w zakresie wskazanego Pakietu.

w zakresie Pakietu nr 2:

Akme sp. z o.o. sp. k.

ul. Poloneza 89B

02 – 826 Warszawa

Cena: 120 528,00 zł

Termin dostawy częściowej: 3 dni

Wysokość kary umownej za przekroczenie terminu dostawy częściowej: 1,00 %

uzasadnienie: jest to jedyna ważna oferta złożona w ramach przedmiotowego postępowania w zakresie wskazanego Pakietu.

w zakresie Pakietu nr 3:

Aesculap Chifa sp. z o.o.

ul. Tysiąclecia 14

64-300 Nowy Tomyśl

Cena: 651 780,00 zł

Termin dostawy częściowej: 1 dzień

Wysokość kary umownej za przekroczenie terminu dostawy częściowej: 2,50 %

uzasadnienie: jest to jedyna ważna oferta złożona w ramach przedmiotowego postępowania w zakresie wskazanego Pakietu.

w zakresie Pakietu nr 4:

Medicavera sp. z o.o. Dahlhausen Group

ul. Wawrzyniaka 6W

70 – 392 Szczecin

Cena: 130 744,80 zł

Termin dostawy częściowej: 3 dni

Wysokość kary umownej za przekroczenie terminu dostawy częściowej: 1,00 %

uzasadnienie: jest to jedyna ważna oferta złożona w ramach przedmiotowego postępowania w zakresie wskazanego Pakietu.

w zakresie Pakietu nr 5:

Brak ofert.

w zakresie Pakietu nr 6:

Aesculap Chifa sp. z o.o.

ul. Tysiądecia 14

64-300 Nowy Tomyśl

Cena: 149 754,96 zł

Termin dostawy częściowej: 1 dzień

Wysokość kary umownej za przekroczenie terminu dostawy częściowej: 2,50 %

uzasadnienie: jest to jedyna ważna oferta złożona w ramach przedmiotowego postępowania w zakresie wskazanego Pakietu.

w zakresie Pakietu nr 7:

Skamex sp. z o.o. sp. k.

ul. Częstochowska 38/52

93 – 121 Łódź

Cena: 269 611,20 zł

Termin dostawy częściowej: 2 dni

Wysokość kary umownej za przekroczenie terminu dostawy częściowej: 1,00 %

uzasadnienie: jest to jedyna ważna oferta złożona w ramach przedmiotowego postępowania w zakresie wskazanego Pakietu.

w zakresie Pakietu nr 8:

Kromed Jolanta Bożykowska

ul. Bogumiły 12/10

70 – 395 Szczecin

Cena: 22 896,00 zł

Termin dostawy częściowej: 2 dni

Wysokość kary umownej za przekroczenie terminu dostawy częściowej: 2,50 %

uzasadnienie: jest to jedyna ważna oferta złożona w ramach przedmiotowego postępowania w zakresie wskazanego Pakietu.

w zakresie Pakietu nr 9:

Medtronic Poland sp. z o.o.

ul. Polna 11

00 – 633 Warszawa

Cena: 38 674,80 zł

Termin dostawy częściowej: 3 dni

Wysokość kary umownej za przekroczenie terminu dostawy częściowej: 2,50 %

uzasadnienie: jest to jedyna ważna oferta złożona w ramach przedmiotowego postępowania w zakresie wskazanego Pakietu.

w zakresie Pakietu nr 10:

Medtronic Poland sp. z o.o.

ul. Polna 11

00 – 633 Warszawa

Cena: 57 699,00 zł

Termin dostawy częściowej: 3 dni

Wysokość kary umownej za przekroczenie terminu dostawy częściowej: 2,50 %

uzasadnienie: jest to jedyna ważna oferta złożona w ramach przedmiotowego postępowania w zakresie wskazanego Pakietu.

w zakresie Pakietu nr 11:

Skamex sp. z o.o. sp. k.
ul. Częstochowska 38/52
93 – 121 Łódź

Cena: 356 032,80 zł

Termin dostawy częściowej: 2 dni

Wysokość kary umownej za przekroczenie terminu dostawy częściowej: 1,00 %

uzasadnienie: jest to jedyna ważna oferta złożona w ramach przedmiotowego postępowania w zakresie wskazanego Pakietu.

w zakresie Pakietu nr 12:

Medtronic Poland sp. z o.o.
ul. Polna 11

00 – 633 Warszawa

Cena: 1 971,00 zł

Termin dostawy częściowej: 3 dni

Wysokość kary umownej za przekroczenie terminu dostawy częściowej: 2,50 %

uzasadnienie: jest to jedyna ważna oferta złożona w ramach przedmiotowego postępowania w zakresie wskazanego Pakietu.

w zakresie Pakietu nr 13:

Beryl Med Ltd.
1st Floor 26 Fouberts Place
London W1F 7PP
United Kingdom

Cena: 141 883,38 zł

Termin dostawy częściowej: 1 dni

Wysokość kary umownej za przekroczenie terminu dostawy częściowej: 1,00 %

uzasadnienie: jest to jedyna ważna oferta złożona w ramach przedmiotowego postępowania w zakresie wskazanego Pakietu.

w zakresie Pakietu nr 14:

"Shobu – Kan" Jarosław Prządka
ul. Daleka 8

73 – 110 Stargard

Cena: 136 924,67 zł

Termin dostawy częściowej: 2 dni

Wysokość kary umownej za przekroczenie terminu dostawy częściowej: 1,00 %

uzasadnienie: jest to jedyna ważna oferta złożona w ramach przedmiotowego postępowania w zakresie wskazanego Pakietu.

w zakresie Pakietu nr 15:

Skamex sp. z o.o. sp. k.
ul. Częstochowska 38/52
93 – 121 Łódź

Cena: 81 004,36 zł

Termin dostawy częściowej: 2 dni

Wysokość kary umownej za przekroczenie terminu dostawy częściowej: 1,00 %

uzasadnienie: jest to jedyna ważna oferta złożona w ramach przedmiotowego postępowania w zakresie wskazanego Pakietu.

w zakresie Pakietu nr 16:

Skamex sp. z o.o. sp. k.
ul. Częstochowska 38/52
93 – 121 Łódź

Cena: 5 501,84 zł

Termin dostawy częściowej: 2 dni

Wysokość kary umownej za przekroczenie terminu dostawy częściowej: 1,00 %

uzasadnienie: jest to jedyna ważna oferta złożona w ramach przedmiotowego postępowania w zakresie wskazanego Pakietu.

w zakresie Pakietu nr 17:

Skamex sp. z o.o. sp. k.

ul. Częstochowska 38/52

93 – 121 Łódź

Cena: 20 626,27 zł

Termin dostawy częściowej: 2 dni

Wysokość kary umownej za przekroczenie terminu dostawy częściowej: 1,00 %

uzasadnienie: jest to jedyna ważna oferta złożona w ramach przedmiotowego postępowania w zakresie wskazanego Pakietu.

w zakresie Pakietu nr 18:

Promed S.A.

ul. Działkowa 56

02 – 234 Warszawa

Cena: 28 641,60 zł

Termin dostawy częściowej: 2 dni

Wysokość kary umownej za przekroczenie terminu dostawy częściowej: 1,00 %

uzasadnienie: jest to jedyna ważna oferta złożona w ramach przedmiotowego postępowania w zakresie wskazanego Pakietu.

w zakresie Pakietu nr 19:

Brak ofert.

w zakresie Pakietu nr 20:

Skamex sp. z o.o. sp. k.

ul. Częstochowska 38/52

93 – 121 Łódź

Cena: 183 325,45 zł

Termin dostawy częściowej: 2 dni

Wysokość kary umownej za przekroczenie terminu dostawy częściowej: 1,00 %

uzasadnienie: jest to jedyna ważna oferta złożona w ramach przedmiotowego postępowania w zakresie wskazanego Pakietu.

w zakresie Pakietu nr 21:

"Shobu – Kan" Jarosław Prządka

ul. Daleka 8

73 – 110 Stargard

Cena: 166 012,20 zł

Termin dostawy częściowej: 2 dni

Wysokość kary umownej za przekroczenie terminu dostawy częściowej: 1,00 %

uzasadnienie: jest to jedyna ważna oferta złożona w ramach przedmiotowego postępowania w zakresie wskazanego Pakietu.

w zakresie Pakietu nr 22:

Brak ofert.

w zakresie Pakietu nr 23:

Billmed sp. z o.o.

ul. Krypska 24

04 – 082 Warszawa

Cena: 1 762,56 zł

Termin dostawy częściowej: 1 dzień

Wysokość kary umownej za przekroczenie terminu dostawy częściowej: 2,50%
uzasadnienie: jest to najwyższej oceniona oferta złożona w ramach przedmiotowego postępowania w zakresie wskazanego Pakietu.

w zakresie Pakietu nr 24:

Billmed sp. z o.o.

ul. Krypska 24

04 – 082 Warszawa

Cena: 1 350,00 zł

Termin dostawy częściowej: 1 dzień

Wysokość kary umownej za przekroczenie terminu dostawy częściowej: 2,50 %

uzasadnienie: jest to najwyższej oceniona oferta złożona w ramach przedmiotowego postępowania w zakresie wskazanego Pakietu.

w zakresie Pakietu nr 25:

Kromed Jolanta Bożykowska

ul. Bogumiły 12/10

70 – 395 Szczecin

Cena: 13 120,38 zł

Termin dostawy częściowej: 2 dni

Wysokość kary umownej za przekroczenie terminu dostawy częściowej: 2,50 %

uzasadnienie: jest to jedyna ważna oferta złożona w ramach przedmiotowego postępowania w zakresie wskazanego Pakietu.

w zakresie Pakietu nr 26:

Kromed Jolanta Bożykowska

ul. Bogumiły 12/10

70 – 395 Szczecin

Cena: 26 885,52 zł

Termin dostawy częściowej: 2 dni

Wysokość kary umownej za przekroczenie terminu dostawy częściowej: 2,50 %

uzasadnienie: jest to najwyższej oceniona oferta złożona w ramach przedmiotowego postępowania w zakresie wskazanego Pakietu.

w zakresie Pakietu nr 27:

J. Chodacki, A. Misztal „Medica” sp. j.

ul. Przemysłowa 4A

59 – 300 Lubin

Cena: 35 918,28 zł

Termin dostawy częściowej: 1 dzień

Wysokość kary umownej za przekroczenie terminu dostawy częściowej: 2,50 %

uzasadnienie: jest to najwyższej oceniona oferta złożona w ramach przedmiotowego postępowania w zakresie wskazanego Pakietu.

w zakresie Pakietu nr 28:

Centrum Zaopatrzenia Lecznictwa Cetezel – Poznań sp. z o.o.

os. Rusa 64/6

61 – 245 Poznań

Cena: 24 367,33 zł

Termin dostawy częściowej: 1 dzień

Wysokość kary umownej za przekroczenie terminu dostawy częściowej: 2,50 %

uzasadnienie: jest to najwyższej oceniona oferta złożona w ramach przedmiotowego postępowania w zakresie wskazanego Pakietu.

w zakresie Pakietu nr 29:

Skamex sp. z o.o. sp. k.

ul. Częstochowska 38/52

93 – 121 Łódź

Cena: 115 260,41 zł

Termin dostawy częściowej: 2 dni

Wysokość kary umownej za przekroczenie terminu dostawy częściowej: 1,00 %

uzasadnienie: jest to jedyna ważna oferta złożona w ramach przedmiotowego postępowania w zakresie wskazanego Pakietu.

w zakresie Pakietu nr 30:

Polmil sp. z o.o. sp. k. a.

ul. Przemysłowa 8

85 – 758 Bydgoszcz

Cena: 3 525,12 zł

Termin dostawy częściowej: 2 dni

Wysokość kary umownej za przekroczenie terminu dostawy częściowej: 2,50 %

uzasadnienie: jest to najwyższej oceniona oferta złożona w ramach przedmiotowego postępowania w zakresie wskazanego Pakietu.

w zakresie Pakietu nr 31:

Brak ofert.

w zakresie Pakietu nr 32:

Paul Hartmann Polska sp. z o.o.

ul. Partyzancka 133/151

95 – 200 Pabianice

Cena: 11 927,02 zł

Termin dostawy częściowej: 2 dni

Wysokość kary umownej za przekroczenie terminu dostawy częściowej: 1,00 %

uzasadnienie: jest to jedyna ważna oferta złożona w ramach przedmiotowego postępowania w zakresie wskazanego Pakietu.

w zakresie Pakietu nr 33:

Specjalistyczna Hurtownia Medyczna

Rexomed sp. z o.o.

ul. Mączna 31

70 – 780 Szczecin

Cena: 1 432,08 zł

Termin dostawy częściowej: 1 dzień

Wysokość kary umownej za przekroczenie terminu dostawy częściowej: 2,50 %

uzasadnienie: jest to najwyższej oceniona oferta złożona w ramach przedmiotowego postępowania w zakresie wskazanego Pakietu.

w zakresie Pakietu nr 34:

Billmed sp. z o.o.

ul. Krypska 24

04 – 082 Warszawa

Cena: 716,04 zł

Termin dostawy częściowej: 1 dzień

Wysokość kary umownej za przekroczenie terminu dostawy częściowej: 2,50 %

uzasadnienie: jest to najwyższej oceniona oferta złożona w ramach przedmiotowego postępowania w zakresie wskazanego Pakietu.

w zakresie Pakietu nr 35:

Polmil sp. z o.o. sp. k. a.

ul. Przemysłowa 8

85 – 758 Bydgoszcz

Cena: 782,14 zł

Termin dostawy częściowej: 2 dni

Wysokość kary umownej za przekroczenie terminu dostawy częściowej: 2,50 %
uzasadnienie: jest to najwyższej oceniona oferta złożona w ramach przedmiotowego postępowania w zakresie wskazanego Pakietu.

w zakresie Pakietu nr 36:

Elektro Med. Grzegorz Pałkowski
ul. Zabierzowska 11
32 – 005 Niepołomice

Cena: 3 418,01 zł

Termin dostawy częściowej: 1 dzień

Wysokość kary umownej za przekroczenie terminu dostawy częściowej: 2,50 %

uzasadnienie: jest to jedyna ważna oferta złożona w ramach przedmiotowego postępowania w zakresie wskazanego Pakietu.

w zakresie Pakietu nr 37:

Skamex sp. z o.o. sp. k.
ul. Częstochowska 38/52
93 – 121 Łódź

Cena: 385 981,56 zł

Termin dostawy częściowej: 2 dni

Wysokość kary umownej za przekroczenie terminu dostawy częściowej: 1,00 %

uzasadnienie: jest to jedyna ważna oferta złożona w ramach przedmiotowego postępowania w zakresie wskazanego Pakietu.

w zakresie Pakietu nr 38:

Brak ofert.

w zakresie Pakietu nr 39:

Polmil sp. z o.o. sp. k. a.
ul. Przemysłowa 8
85 – 758 Bydgoszcz

Cena: 14 403,42 zł

Termin dostawy częściowej: 2 dni

Wysokość kary umownej za przekroczenie terminu dostawy częściowej: 2,50 %

uzasadnienie: jest to najwyższej oceniona oferta złożona w ramach przedmiotowego postępowania w zakresie wskazanego Pakietu.

w zakresie Pakietu nr 40:

Specjalistyczna Hurtownia Medyczna
Rexomed sp. z o.o.

ul. Mączna 31
70 – 780 Szczecin

Cena: 9 716,11 zł

Termin dostawy częściowej: 1 dzień

Wysokość kary umownej za przekroczenie terminu dostawy częściowej: 2,50 %

uzasadnienie: jest to najwyższej oceniona oferta złożona w ramach przedmiotowego postępowania w zakresie wskazanego Pakietu.

w zakresie Pakietu nr 41:

Polmil sp. z o.o. sp. k. a.
ul. Przemysłowa 8
85 – 758 Bydgoszcz

Cena: 19 503,02 zł

Termin dostawy częściowej: 2 dni

Wysokość kary umownej za przekroczenie terminu dostawy częściowej: 2,50 %

uzasadnienie: jest to najwyższej oceniona oferta złożona w ramach przedmiotowego postępowania w zakresie wskazanego Pakietu.

w zakresie Pakietu nr 42:

Specjalistyczna Hurtownia Medyczna

Rexomed sp. z o.o.

ul. Mączna 31

70 – 780 Szczecin

Cena: 7 064,76 zł

Termin dostawy częściowej: 1 dzień

Wysokość kary umownej za przekroczenie terminu dostawy częściowej: 2,50 %

uzasadnienie: jest to jedyna ważna oferta złożona w ramach przedmiotowego postępowania w zakresie wskazanego Pakietu.

w zakresie Pakietu nr 43:

Specjalistyczna Hurtownia Medyczna

Rexomed sp. z o.o.

ul. Mączna 31

70 – 780 Szczecin

Cena: 5 297,62 zł

Termin dostawy częściowej: 1 dzień

Wysokość kary umownej za przekroczenie terminu dostawy częściowej: 2,50 %

uzasadnienie: jest to najwyższej oceniona oferta złożona w ramach przedmiotowego postępowania w zakresie wskazanego Pakietu.

w zakresie Pakietu nr 44:

Sorimex sp. z o.o. sp. k.

ul. Równinna 25

87 – 100 Toruń

Cena: 16 400,07 zł

Termin dostawy częściowej: 1 dzień

Wysokość kary umownej za przekroczenie terminu dostawy częściowej: 2,50 %

uzasadnienie: jest to najwyższej oceniona oferta złożona w ramach przedmiotowego postępowania w zakresie wskazanego Pakietu.

w zakresie Pakietu nr 45:

BL Medica sp. z o.o. sp. k.

ul. Letnia 2A

72 – 123 Kliniska Wielkie

Cena: 177 902,35 zł

Termin dostawy częściowej: 3 dzień

Wysokość kary umownej za przekroczenie terminu dostawy częściowej: 1,00 %

uzasadnienie: jest to jedyna ważna oferta złożona w ramach przedmiotowego postępowania w zakresie wskazanego Pakietu.

w zakresie Pakietu nr 46:

Kromed Jolanta Bożykowska

ul. Bogumiły 12/10

70 – 395 Szczecin

Cena: 9 396,00 zł

Termin dostawy częściowej: 2 dni

Wysokość kary umownej za przekroczenie terminu dostawy częściowej: 2,50 %

uzasadnienie: jest to najwyższej oceniona oferta złożona w ramach przedmiotowego postępowania w zakresie wskazanego Pakietu.

w zakresie Pakietu nr 47:

Zarys International Group sp. z o.o. sp. k.

ul. Pod Borem 18

41 – 808 Zabrze

Cena: 1 566,00 zł

Termin dostawy częściowej: 1 dzień

Wysokość kary umownej za przekroczenie terminu dostawy częściowej: 1,00 %

uzasadnienie: jest to najwyższej oceniona oferta złożona w ramach przedmiotowego postępowania w zakresie wskazanego Pakietu.

w zakresie Pakietu nr 48:

Lubmedical sp. z o.o. sp. k.

ul. Lucyny Herc 58

20 – 328 Lublin

Cena: 229 500,00 zł

Termin dostawy częściowej: 1 dzień

Wysokość kary umownej za przekroczenie terminu dostawy częściowej: 2,50 %

uzasadnienie: jest to najwyższej oceniona oferta złożona w ramach przedmiotowego postępowania w zakresie wskazanego Pakietu.

w zakresie Pakietu nr 49:

Brak ofert.

w zakresie Pakietu nr 50:

"Shobu – Kan" Jarosław Prządka

ul. Daleka 8

73 – 110 Stargard

Cena: 11 448,00 zł

Termin dostawy częściowej: 2 dni

Wysokość kary umownej za przekroczenie terminu dostawy częściowej: 1,00 %

uzasadnienie: jest to najwyższej oceniona oferta złożona w ramach przedmiotowego postępowania w zakresie wskazanego Pakietu.

w zakresie Pakietu nr 51:

Skamex sp. z o.o. sp. k.

ul. Częstochowska 38/52

93 – 121 Łódź

Cena: 14 268,00 zł

Termin dostawy częściowej: 2 dni

Wysokość kary umownej za przekroczenie terminu dostawy częściowej: 1,00 %

uzasadnienie: jest to jedyna ważna oferta złożona w ramach przedmiotowego postępowania w zakresie wskazanego Pakietu.

w zakresie Pakietu nr 52:

Medtronic Poland sp. z o.o.

ul. Polna 11

00 – 633 Warszawa

Cena: 98 560,80 zł

Termin dostawy częściowej: 3 dni

Wysokość kary umownej za przekroczenie terminu dostawy częściowej: 2,50 %

uzasadnienie: jest to jedyna ważna oferta złożona w ramach przedmiotowego postępowania w zakresie wskazanego Pakietu.

w zakresie Pakietu nr 53:

Kromed Jolanta Bożykowska

ul. Bogumiły 12/10

70 – 395 Szczecin

Cena: 1 242,00 zł

Termin dostawy częściowej: 2 dni

Wysokość kary umownej za przekroczenie terminu dostawy częściowej: 2,50 %

uzasadnienie: jest to jedyna ważna oferta złożona w ramach przedmiotowego postępowania w zakresie wskazanego Pakietu.

w zakresie Pakietu nr 54:

Kromed Jolanta Bożykowska

ul. Bogumiły 12/10

70 – 395 Szczecin

Cena: 1 133,78 zł

Termin dostawy częściowej: 2 dni

Wysokość kary umownej za przekroczenie terminu dostawy częściowej: 2,50 %

uzasadnienie: jest to jedyna ważna oferta złożona w ramach przedmiotowego postępowania w zakresie wskazanego Pakietu.

W postępowaniu zostały złożone oferty Wykonawców:

L.p.	Wykonawca
1	Balton sp. z o.o. ul. Nowy Świat 7/14 00 – 496 Warszawa
2	Aesculap Chifa sp. z o.o. ul. Tysiąclecia 14 64-300 Nowy Tomyśl
3	Paul Hartmann Polska sp. z o.o. ul. Partyzancka 133/151 95 – 200 Pabianice
4	Creatus Marta Chromicz ul. Zajęcza 14d 70 – 795 Szczecin
5	Akme sp. z o.o. sp. k. ul. Poloneza 89B 02 – 826 Warszawa
6	Sorimex sp. z o.o. sp. k. ul. Równinna 25 87 – 100 Toruń
7	Lubmedical sp. z o.o. sp. k. ul. Lucyny Herc 58 20 – 328 Lublin
8	Centrum Zaopatrzenia Lecznictwa Cetezel – Poznań sp. z o.o. os. Rusa 64/6 61 – 245 Poznań
9	Black & White sp. z o.o. ul. Pogodna 2A 05 – 091 Ząbki
10	Beryl Med Ltd. 1st Floor 26 Fouberts Place London W1F 7PP United Kingdom
11	Medox Robert Łupicki ul. Polna 2B 78 – 320 Połczyn Zdrój
12	Abena Polska sp. z o.o. ul. Nowa 15 72 – 100 Łozienica

13	Medicavera sp. z o.o. Dahlhausen Group ul. Wawrzyniaka 6W 70 – 392 Szczecin
14	Aero - Medika sp. z o.o. ul. Kopernika 36/40 00 – 924 Warszawa
15	BL Medica sp. z o.o. sp. k. ul. Letnia 2A 72 – 123 Kliniska Wielkie
16	Bialmed sp. z o.o. ul. Marii Konopnickiej 11a 12 – 230 Biała Piska
17	Skamex sp. z o.o. sp. k. ul. Częstochowska 38/52 93 – 121 Łódź
18	Polmil sp. z o.o. sp. k. a. ul. Przemysłowa 8 85 – 758 Bydgoszcz
19	Specjalistyczna Hurtownia Medyczna Rexomed sp. z o.o. ul. Mączna 31 70 – 780 Szczecin
20	Medtronic Poland sp. z o.o. ul. Polna 11 00 – 633 Warszawa
21	Elektro Med. Grzegorz Pałkowski ul. Zabierzowska 11 32 – 005 Niepołomice
22	Zarys International Group sp. z o.o. sp. k. ul. Pod Borem 18 41 – 808 Zabrze
23	Billmed sp. z o.o. ul. Krypska 24 04 – 082 Warszawa
24	J. Chodacki, A. Misztal „Medica” sp. j. ul. Przemysłowa 4A 59 – 300 Lubin
25	Promed S.A. ul. Działkowa 56 02 – 234 Warszawa
26	„Shobu – Kan” Jarosław Prządka ul. Daleka 8 73 – 110 Stargard
27	Kromed Jolanta Bożykowska ul. Bogumiły 12/10 70 – 395 Szczecin

Punktacja ofert, w poszczególnych kryteriach przedstawia się następująco:

w zakresie Pakietu 1:

L.p.	Wykonawca	Cena	Termin dostawy częściowej	Wysokość kary umownej za przekroczenie terminu dostawy częściowej	Razem
11	Medox Robert Łupicki ul. Polna 2B 78 – 320 Połczyn Zdrój	60,00	0,00	20,00	80,00

w zakresie Pakietu 2:

L.p.	Wykonawca	Cena	Termin dostawy częściowej	Wysokość kary umownej za przekroczenie terminu dostawy częściowej	Razem
5	Akme sp. z o.o. sp. k. ul. Poloneza 89B 02 – 826 Warszawa	60,00	10,00	20,00	90,00

w zakresie Pakietu 3:

L.p.	Wykonawca	Cena	Termin dostawy częściowej	Wysokość kary umownej za przekroczenie terminu dostawy częściowej	Razem
2	Aesculap Chifa sp. z o.o. ul. Tysiąclecia 14 64-300 Nowy Tomyśl	60,00	20,00	20,00	100,00

w zakresie Pakietu 4:

L.p.	Wykonawca	Cena	Termin dostawy częściowej	Wysokość kary umownej za przekroczenie terminu dostawy częściowej	Razem
13	Medicavera sp. z o.o. Dahlhausen Group ul. Wawrzyniaka 6W 70 – 392 Szczecin	60,00	10,00	20,00	90,00

w zakresie Pakietu 6:

L.p.	Wykonawca	Cena	Termin dostawy częściowej	Wysokość kary umownej za przekroczenie terminu dostawy częściowej	Razem
2	Aesculap Chifa sp. z o.o. ul. Tysiąclecia 14 64-300 Nowy Tomyśl	60,00	20,00	20,00	100,00

w zakresie Pakietu 7:

L.p.	Wykonawca	Cena	Termin dostawy częściowej	Wysokość kary umownej za przekroczenie terminu dostawy częściowej	Razem
17	Skamex sp. z o.o. sp. k. ul. Częstochowska 38/52 93 – 121 Łódź	60,00	15,00	20,00	95,00

w zakresie Pakietu 8:

L.p.	Wykonawca	Cena	Termin dostawy częściowej	Wysokość kary umownej za przekroczenie terminu dostawy częściowej	Razem
27	Kromed Jolanta Bożykowska ul. Bogumiły 12/10 70 – 395 Szczecin	60,00	15,00	20,00	95,00

w zakresie Pakietu 9:

L.p.	Wykonawca	Cena	Termin dostawy częściowej	Wysokość kary umownej za przekroczenie terminu dostawy częściowej	Razem
20	Medtronic Poland sp. z o.o. ul. Polna 11 00 – 633 Warszawa	60,00	10,00	20,00	90,00

w zakresie Pakietu 10:

L.p.	Wykonawca	Cena	Termin dostawy częściowej	Wysokość kary umownej za przekroczenie terminu dostawy częściowej	Razem
20	Medtronic Poland sp. z o.o. ul. Polna 11 00 – 633 Warszawa	60,00	10,00	20,00	90,00

w zakresie Pakietu 11:

L.p.	Wykonawca	Cena	Termin dostawy częściowej	Wysokość kary umownej za przekroczenie terminu dostawy częściowej	Razem
17	Skamex sp. z o.o. sp. k. ul. Częstochowska 38/52 93 – 121 Łódź	60,00	15,00	20,00	95,00

w zakresie Pakietu 12:

L.p.	Wykonawca	Cena	Termin dostawy częściowej	Wysokość kary umownej za przekroczenie terminu dostawy częściowej	Razem
20	Medtronic Poland sp. z o.o. ul. Polna 11 00 – 633 Warszawa	60,00	10,00	20,00	90,00

w zakresie Pakietu 13:

L.p.	Wykonawca	Cena	Termin dostawy częściowej	Wysokość kary umownej za przekroczenie terminu dostawy częściowej	Razem
10	Beryl Med Ltd. 1st Floor 26 Fouberts Place London W1F 7PP United Kingdom	60,00	20,00	20,00	100,00

w zakresie Pakietu 14:

L.p.	Wykonawca	Cena	Termin dostawy częściowej	Wysokość kary umownej za przekroczenie terminu dostawy częściowej	Razem
26	"Shobu – Kan" Jarosław Prządka ul. Daleka 8 73 – 110 Stargard fax: 91-578-43-57 e-mail: shobu-kan@wp.pl	60,00	15,00	20,00	95,00

w zakresie Pakietu 15:

L.p.	Wykonawca	Cena	Termin dostawy częściowej	Wysokość kary umownej za przekroczenie terminu dostawy częściowej	Razem
17	Skamex sp. z o.o. sp. k. ul. Częstochowska 38/52 93 – 121 Łódź	60,00	15,00	20,00	95,00

w zakresie Pakietu 16:

L.p.	Wykonawca	Cena	Termin dostawy częściowej	Wysokość kary umownej za przekroczenie terminu dostawy częściowej	Razem
17	Skamex sp. z o.o. sp. k. ul. Częstochowska 38/52 93 – 121 Łódź	60,00	15,00	20,00	95,00

w zakresie Pakietu 17:

L.p.	Wykonawca	Cena	Termin dostawy częściowej	Wysokość kary umownej za przekroczenie terminu dostawy częściowej	Razem
17	Skamex sp. z o.o. sp. k. ul. Częstochowska 38/52 93 – 121 Łódź	60,00	15,00	20,00	95,00

w zakresie Pakietu 18:

L.p.	Wykonawca	Cena	Termin dostawy częściowej	Wysokość kary umownej za przekroczenie terminu dostawy częściowej	Razem
25	Promed S.A. ul. Działkowa 56 02 – 234 Warszawa	60,00	15,00	20,00	95,00

w zakresie Pakietu 20:

L.p.	Wykonawca	Cena	Termin dostawy częściowej	Wysokość kary umownej za przekroczenie terminu dostawy częściowej	Razem
17	Skamex sp. z o.o. sp. k. ul. Częstochowska 38/52 93 – 121 Łódź	60,00	15,00	20,00	95,00

w zakresie Pakietu 21:

L.p.	Wykonawca	Cena	Termin dostawy częściowej	Wysokość kary umownej za przekroczenie terminu dostawy częściowej	Razem
26	"Shobu – Kan" Jarosław Prządka ul. Daleka 8 73 – 110 Stargard	60,00	15,00	20,00	95,00

w zakresie Pakietu 23:

L.p.	Wykonawca	Cena	Termin dostawy częściowej	Wysokość kary umownej za przekroczenie terminu dostawy częściowej	Razem
1	Balton sp. z o.o. ul. Nowy Świat 7/14 00 – 496 Warszawa	56,47	20,00	8,00	84,47
17	Skamex sp. z o.o. sp. k. ul. Częstochowska 38/52 93 – 121 Łódź	53,33	15,00	8,00	76,33
23	Billmed sp. z o.o. ul. Krypska 24 04 – 082 Warszawa	60,00	20,00	20,00	100,00

w zakresie Pakietu 24:

L.p.	Wykonawca	Cena	Termin dostawy częściowej	Wysokość kary umownej za przekroczenie terminu dostawy częściowej	Razem
1	Balton sp. z o.o. ul. Nowy Swiat 7/14 00 – 496 Warszawa	60,00	20,00	8,00	88,00
23	Billmed sp. z o.o. ul. Krypska 24 04 – 082 Warszawa	60,00	20,00	20,00	100,00

w zakresie Pakietu 25:

L.p.	Wykonawca	Cena	Termin dostawy częściowej	Wysokość kary umownej za przekroczenie terminu dostawy częściowej	Razem
27	Kromed Jolanta Bożykowska ul. Bogumiły 12/10 70 – 395 Szczecin	60,00	15,00	20,00	95,00

w zakresie Pakietu 26:

L.p.	Wykonawca	Cena	Termin dostawy częściowej	Wysokość kary umownej za przekroczenie terminu dostawy częściowej	Razem
10	Beryl Med Ltd. 1st Floor 26 Fouberts Place London W1F 7PP United Kingdom	58,85	20,00	8,00	86,85
22	Zarys International Group sp. z o.o. sp. k. ul. Pod Borem 18 41 – 808 Zabrze	49,15	20,00	8,00	77,15
27	Kromed Jolanta Bożykowska ul. Bogumiły 12/10 70 – 395 Szczecin	60,00	15,00	20,00	95,00

w zakresie Pakietu 27:

L.p.	Wykonawca	Cena	Termin dostawy częściowej	Wysokość kary umownej za przekroczenie terminu dostawy częściowej	Razem
16	Bialmed sp. z o.o. ul. Marii Konopnickiej 11a 12 – 230 Biała Piska	59,30	20,00	8,00	87,30
22	Zarys International Group sp. z o.o. sp. k. ul. Pod Borem 18 41 – 808 Zabrze	56,84	20,00	8,00	84,84
24	J. Chodacki, A. Misztal „Medica” sp. j.	60,00	20,00	20,00	100,00

	ul. Przemysłowa 4A 59 – 300 Lubin				
--	--------------------------------------	--	--	--	--

w zakresie Pakietu 28:

L.p.	Wykonawca	Cena	Termin dostawy częściowej	Wysokość kary umownej za przekroczenie terminu dostawy częściowej	Razem
8	Centrum Zaopatrzenia Lecznictwa Cetezel – Poznań sp. z o.o. os. Rusa 64/6 61 – 245 Poznań	60,00	20,00	20,00	100,00
11	Medox Robert Łupicki ul. Polna 2B 78 – 320 Połczyn Zdrój	49,50	15,00	20,00	84,50
14	Aero - Medika sp. z o.o. ul. Kopernika 36/40 00 – 924 Warszawa	58,87	20,00	20,00	98,87
19	Specjalistyczna Hurtownia Medyczna Rexomed sp. z o.o. ul. Mączna 31 70 – 780 Szczecin	49,91	20,00	20,00	89,91

w zakresie Pakietu 29:

L.p.	Wykonawca	Cena	Termin dostawy częściowej	Wysokość kary umownej za przekroczenie terminu dostawy częściowej	Razem
17	Skamex sp. z o.o. sp. k. ul. Częstochowska 38/52 93 – 121 Łódź	60,00	15,00	20,00	95,00

w zakresie Pakietu 30:

L.p.	Wykonawca	Cena	Termin dostawy częściowej	Wysokość kary umownej za przekroczenie terminu dostawy częściowej	Razem
16	Bialmed sp. z o.o. ul. Marii Konopnickiej 11a 12 – 230 Biała Piska	23,75	20,00	8,00	51,75
17	Skamex sp. z o.o. sp. k. ul. Częstochowska 38/52 93 – 121 Łódź	24,26	15,00	8,00	47,26
18	Polmil sp. z o.o. sp. k. a. ul. Przemysłowa 8 85 – 758 Bydgoszcz	60,00	15,00	20,00	95,00

w zakresie Pakietu 32:

L.p.	Wykonawca	Cena	Termin dostawy częściowej	Wysokość kary umownej za przekroczenie terminu dostawy częściowej	Razem
------	-----------	------	---------------------------	---	-------

3	Paul Hartmann Polska sp. z o.o. ul. Partyzancka 133/151 95 – 200 Pabianice	60,00	15,00	20,00	95,00
---	--	-------	-------	-------	--------------

w zakresie Pakietu 33:

L.p.	Wykonawca	Cena	Termin dostawy częściowej	Wysokość kary umownej za przekroczenie terminu dostawy częściowej	Razem
10	Beryl Med Ltd. 1st Floor 26 Fouberts Place London W1F 7PP United Kingdom	60,00	20,00	8,00	88,00
19	Specjalistyczna Hurtownia Medyczna Rexomed sp. z o.o. ul. Mączna 31 70 – 780 Szczecin	60,00	20,00	20,00	100,00
22	Zarys International Group sp. z o.o. sp. k. ul. Pod Borem 18 41 – 808 Zabrze	34,67	20,00	8,00	62,67

w zakresie Pakietu 34:

L.p.	Wykonawca	Cena	Termin dostawy częściowej	Wysokość kary umownej za przekroczenie terminu dostawy częściowej	Razem
19	Specjalistyczna Hurtownia Medyczna Rexomed sp. z o.o. ul. Mączna 31 70 – 780 Szczecin	53,57	20,00	20,00	93,57
22	Zarys International Group sp. z o.o. sp. k. ul. Pod Borem 18 41 – 808 Zabrze	40,25	20,00	8,00	68,25
23	Billmed sp. z o.o. ul. Krypska 24 04 – 082 Warszawa	60,00	20,00	20,00	100,00

w zakresie Pakietu 35:

L.p.	Wykonawca	Cena	Termin dostawy częściowej	Wysokość kary umownej za przekroczenie terminu dostawy częściowej	Razem
4	Creatus Marta Chromicz ul. Zajęcza 14d 70 – 795 Szczecin	6,09	20,00	8,00	34,09
18	Polmil sp. z o.o. sp. k. a. ul. Przemysłowa 8 85 – 758 Bydgoszcz	60,00	15,00	20,00	95,00
19	Specjalistyczna Hurtownia	47,60	20,00	20,00	87,60

	Medyczna Rexomed sp. z o.o. ul. Mączna 31 70 – 780 Szczecin				
22	Zarys International Group sp. z o.o. sp. k. ul. Pod Borem 18 41 – 808 Zabrze	45,08	20,00	8,00	73,08

w zakresie Pakietu 36:

L.p.	Wykonawca	Cena	Termin dostawy częściowej	Wysokość kary umownej za przekroczenie terminu dostawy częściowej	Razem
21	Elektro Med. Grzegorz Pałkowski ul. Zabierzowska 11 32 – 005 Niepołomice	60,00	20,00	20,00	100,00

w zakresie Pakietu 37:

L.p.	Wykonawca	Cena	Termin dostawy częściowej	Wysokość kary umownej za przekroczenie terminu dostawy częściowej	Razem
17	Skamex sp. z o.o. sp. k. ul. Częstochowska 38/52 93 – 121 Łódź	60,00	15,00	20,00	95,00

w zakresie Pakietu 39:

L.p.	Wykonawca	Cena	Termin dostawy częściowej	Wysokość kary umownej za przekroczenie terminu dostawy częściowej	Razem
11	Medox Robert Łupicki ul. Polna 2B 78 – 320 Połczyn Zdrój	49,49	15,00	20,00	84,49
16	Białmed sp. z o.o. ul. Marii Konopnickiej 11a 12 – 230 Biała Piska	58,13	20,00	8,00	86,13
18	Polmil sp. z o.o. sp. k. a. ul. Przemysłowa 8 85 – 758 Bydgoszcz	60,00	15,00	20,00	95,00
19	Specjalistyczna Hurtownia Medyczna Rexomed sp. z o.o. ul. Mączna 31 70 – 780 Szczecin	50,45	20,00	20,00	90,45
22	Zarys International Group sp. z o.o. sp. k. ul. Pod Borem 18 41 – 808 Zabrze	59,07	20,00	8,00	87,07
27	Kromed Jolanta Bożykowska ul. Bogumiły 12/10 70 – 395 Szczecin	48,97	15,00	20,00	83,97

w zakresie Pakietu 40:

L.p.	Wykonawca	Cena	Termin dostawy częściowej	Wysokość kary umownej za przekroczenie terminu dostawy częściowej	Razem
12	Abena Polska sp. z o.o. ul. Nowa 15 72 – 100 Łozienica	45,56	15,00	8,00	68,56
18	Polmil sp. z o.o. sp. k. a. ul. Przemysłowa 8 85 – 758 Bydgoszcz	53,01	15,00	20,00	88,01
19	Specjalistyczna Hurtownia Medyczna Rexomed sp. z o.o. ul. Mączna 31 70 – 780 Szczecin	60,00	20,00	20,00	100,00
22	Zarys International Group sp. z o.o. sp. k. ul. Pod Borem 18 41 – 808 Zabrze	38,13	20,00	8,00	66,13

w zakresie Pakietu 41:

L.p.	Wykonawca	Cena	Termin dostawy częściowej	Wysokość kary umownej za przekroczenie terminu dostawy częściowej	Razem
18	Polmil sp. z o.o. sp. k. a. ul. Przemysłowa 8 85 – 758 Bydgoszcz	60,00	15,00	20,00	95,00
19	Specjalistyczna Hurtownia Medyczna Rexomed sp. z o.o. ul. Mączna 31 70 – 780 Szczecin	48,91	20,00	20,00	88,91
22	Zarys International Group sp. z o.o. sp. k. ul. Pod Borem 18 41 – 808 Zabrze	55,93	20,00	8,00	83,93

w zakresie Pakietu 42:

L.p.	Wykonawca	Cena	Termin dostawy częściowej	Wysokość kary umownej za przekroczenie terminu dostawy częściowej	Razem
19	Specjalistyczna Hurtownia Medyczna Rexomed sp. z o.o. ul. Mączna 31 70 – 780 Szczecin	60,00	20,00	20,00	100,00

w zakresie Pakietu 43:

L.p.	Wykonawca	Cena	Termin dostawy częściowej	Wysokość kary umownej za przekroczenie terminu dostawy częściowej	Razem
16	Bialmed sp. z o.o. ul. Marii Konopnickiej 11a 12 – 230 Biała Piska	60,00	20,00	8,00	88,00
18	Polmil sp. z o.o. sp. k. a. ul. Przemysłowa 8 85 – 758 Bydgoszcz	54,28	15,00	20,00	89,28
19	Specjalistyczna Hurtownia Medyczna Rexomed sp. z o.o. ul. Mączna 31 70 – 780 Szczecin	53,82	20,00	20,00	93,82

w zakresie Pakietu 44:

L.p.	Wykonawca	Cena	Termin dostawy częściowej	Wysokość kary umownej za przekroczenie terminu dostawy częściowej	Razem
6	Sorimex sp. z o.o. sp. k. ul. Równinna 25 87 – 100 Toruń	60,00	20,00	20,00	100,00
20	Medtronic Poland sp. z o.o. ul. Polna 11 00 – 633 Warszawa	28,36	10,00	20,00	58,36
27	Kromed Jolanta Bożykowska ul. Bogumiły 12/10 70 – 395 Szczecin	52,93	15,00	20,00	87,93

w zakresie Pakietu 45:

L.p.	Wykonawca	Cena	Termin dostawy częściowej	Wysokość kary umownej za przekroczenie terminu dostawy częściowej	Razem
15	BL Medica sp. z o.o. sp. k. ul. Letnia 2A 72 – 123 Kliniska Wielkie	60,00	10,00	20,00	90,00

w zakresie Pakietu 46:

L.p.	Wykonawca	Cena	Termin dostawy częściowej	Wysokość kary umownej za przekroczenie terminu dostawy częściowej	Razem
6	Sorimex sp. z o.o. sp. k. ul. Równinna 25 87 – 100 Toruń	43,51	20,00	20,00	83,51
27	Kromed Jolanta Bożykowska ul. Bogumiły 12/10 70 – 395 Szczecin	60,00	15,00	20,00	95,00

w zakresie Pakietu 47:

L.p.	Wykonawca	Cena	Termin dostawy częściowej	Wysokość kary umownej za przekroczenie terminu dostawy częściowej	Razem
9	Black & White sp. z o.o. ul. Pelikanów 2D/14 05-500 Piaseczno	44,62	20,00	20,00	84,62
18	Polmil sp. z o.o. sp. k. a. ul. Przemysłowa 8 85 – 758 Bydgoszcz	35,51	15,00	20,00	70,51
19	Specjalistyczna Hurtownia Medyczna Rexomed sp. z o.o. ul. Mączna 31 70 – 780 Szczecin	43,50	20,00	20,00	83,50
22	Zarys International Group sp. z o.o. sp. k. ul. Pod Borem 18 41 – 808 Zabrze	60,00	20,00	8,00	88,00

w zakresie Pakietu 48:

L.p.	Wykonawca	Cena	Termin dostawy częściowej	Wysokość kary umownej za przekroczenie terminu dostawy częściowej	Razem
7	Lubmedical sp. z o.o. sp. k. ul. Lucyny Herc 58 20 – 328 Lublin	60,00	20,00	20,00	100,00
16	Bialmed sp. z o.o. ul. Marii Konopnickiej 11a 12 – 230 Biała Piska	44,65	20,00	20,00	84,65
17	Skamex sp. z o.o. sp. k. ul. Częstochowska 38/52 93 – 121 Łódź	44,24	15,00	8,00	67,24

w zakresie Pakietu 50:

L.p.	Wykonawca	Cena	Termin dostawy częściowej	Wysokość kary umownej za przekroczenie terminu dostawy częściowej	Razem
17	Skamex sp. z o.o. sp. k. ul. Częstochowska 38/52 93 – 121 Łódź	57,26	15,00	20,00	92,26
26	"Shobu – Kan" Jarosław Prządka ul. Daleka 8 73 – 110 Stargard	60,00	15,00	20,00	95,00

w zakresie Pakietu 51:

L.p.	Wykonawca	Cena	Termin dostawy częściowej	Wysokość kary umownej za przekroczenie terminu dostawy częściowej	Razem
17	Skamex sp. z o.o. sp. k. ul. Częstochowska 38/52 93 – 121 Łódź	60,00	15,00	20,00	95,00

w zakresie Pakietu 52:

L.p.	Wykonawca	Cena	Termin dostawy częściowej	Wysokość kary umownej za przekroczenie terminu dostawy częściowej	Razem
20	Medtronic Poland sp. z o.o. ul. Polna 11 00 – 633 Warszawa fax: 22-465-69-17	60,00	10,00	20,00	90,00

w zakresie Pakietu 53:

L.p.	Wykonawca	Cena	Termin dostawy częściowej	Wysokość kary umownej za przekroczenie terminu dostawy częściowej	Razem
27	Kromed Jolanta Bożykowska ul. Bogumiły 12/10 70 – 395 Szczecin	60,00	15,00	20,00	95,00

w zakresie Pakietu 54:

L.p.	Wykonawca	Cena	Termin dostawy częściowej	Wysokość kary umownej za przekroczenie terminu dostawy częściowej	Razem
27	Kromed Jolanta Bożykowska ul. Bogumiły 12/10 70 – 395 Szczecin	60,00	15,00	20,00	95,00

Zamawiający, na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1) uPZP nieważniła postępowanie w zakresie Pakietów nr: 5, 19, 22, 31, 38, 49. W ramach ww. Pakietów nie została złożona żadna oferta.

Umowa o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego, w zakresie Pakietów nr: 23, 24, 26, 27, 28, 30, 33, 34, 35, 39, 40, 41, 43, 44, 46, 47, 48, oraz 50 może zostać zawarta zgodnie z dyspozycją art. 94 ust. 1 pkt 1) uPZP. Umowa o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego, w zakresie Pakietów nr: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 25, 29, 32, 36, 37, 42, 45, 51, 52, 53 oraz 54 może zostać zawarta zgodnie z dyspozycją art. 94 ust. 2 pkt 1) lit. a) uPZP.

Zamawiający poprawia oczywiste omyłki pisarskie, w ofercie Wykonawcy:

1. Aesculap Chifa sp. z o.o. Wykonawca w ofercie wpisał kwotę brutto w następujący sposób: „sześć set pięćdziesiąt jeden tysięcy siedemset osiemdziesiąt złotych 00/100”. Zamawiający poprawia na prawidłowy zapis: „sześćset pięćdziesiąt jeden tysięcy siedemset osiemdziesiąt złotych 00/100”;
2. Centrum Zaopatrzenia Lecznictwa Cetelzel – Poznań sp. z o.o. Wykonawca w ofercie wpisał kwotę brutto w następujący sposób: „dwadzieścia cztery tysiące trzysta sześćdziesiąt siedem zł trzy gr”.

- Zamawiający poprawia na prawidłowy zapis: „dwadzieścia cztery tysiące trzysta sześćdziesiąt siedem złotych 33/100”. Wykonawca w ofercie wpisał kwotę netto w następujący sposób: „dwadzieścia dwa tysiące pięćset sześćdziesiąt dwa zł cztery gr”. Zamawiający poprawia na prawidłowy zapis: „dwadzieścia dwa tysiące pięćset sześćdziesiąt dwa złote 34/100”.
3. Black & White sp. z o.o. Wykonawca w ofercie wpisał kwotę brutto w następujący sposób: „dwa tysiące sto sześć złotych 00/100”. Zamawiający poprawia na prawidłowy zapis: „dwa tysiące sto sześć złotych 00/100”. Wykonawca w ofercie wpisał kwotę netto w następujący sposób: „jeden tysiąc dziewięćset pięćdziesiąt zł”. Zamawiający poprawia na prawidłowy zapis: „jeden tysiąc dziewięćset pięćdziesiąt złotych 00/100”.
 4. Medox Robert Łupicki. Wykonawca w ofercie wpisał kwotę:
 - a) brutto w następujący sposób w zakresie Pakietu nr 1 „sto dwanaście tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt dziewięć zł pięćdziesiąt dwa gr”. Zamawiający poprawia na prawidłowy zapis: „sto dwanaście tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt dziewięć złotych 52/100”. Wykonawca w ofercie wpisał kwotę netto w następujący sposób: „sto cztery tysiące pięćset czterdzieści cztery zł”. Zamawiający poprawia na prawidłowy zapis: „sto cztery tysiące pięćset czterdzieści cztery złote 00/100”,
 - b) brutto w następujący sposób w zakresie Pakietu nr 28 „dwadzieścia dziewięć tysięcy pięćset trzydzieści siedem złotych 65/100”. Wykonawca w ofercie wpisał kwotę netto w następujący sposób: „dwadzieścia siedem tysięcy trzysta czterdzieści dziewięć zł sześćdziesiąt osiem gr. Zamawiający poprawia na prawidłowy zapis: „dwadzieścia siedem tysięcy trzysta czterdzieści dziewięć złotych 68/100”,
 - c) brutto w następujący sposób w zakresie Pakietu nr 39 „siedemnaście tysięcy czterysta sześćdziesiąt dwa zł sześćdziesiąt dziewięć gr”. Zamawiający poprawia na prawidłowy zapis: „siedemnaście tysięcy czterysta sześćdziesiąt dwa złote 69/100”. Wykonawca w ofercie wpisał kwotę netto w następujący sposób: „szesnaście tysięcy sto sześćdziesiąt dziewięć zł szesnaście gr”. Zamawiający poprawia na prawidłowy zapis: „szesnaście tysięcy sto sześćdziesiąt dziewięć złotych 16/100”.
 5. Aero - Medika sp. z o.o. Wykonawca w ofercie wpisał kwotę brutto w następujący sposób: „dwadzieścia cztery tysiące osiemset trzydzieści cztery złotych, trzydzieści cztery groszy”. Zamawiający poprawia na prawidłowy zapis: „dwadzieścia cztery tysiące osiemset trzydzieści cztery złote 34/100”. Wykonawca w ofercie wpisał kwotę netto w następujący sposób: „dwadzieścia dwa tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt cztery złotych, siedemdziesiąt sześć groszy”. Zamawiający poprawia na prawidłowy zapis: „dwadzieścia dwa tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt cztery złote 76/100”.
 6. BL Medica sp. z o.o. sp. k. Wykonawca w ofercie wpisał kwotę brutto w następujący sposób: „sto siedemdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset dwa złote 35/100”. Zamawiający poprawia na prawidłowy zapis: „sto siedemdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset dwa złote 35/100”.
 7. Skamex sp. z o.o. sp. k. Wykonawca w ofercie wpisał kwotę brutto w następujący sposób: „sto piętnaście tysięcy dwieście sześćdziesiąt złotych 40/100”. Zamawiający poprawia na prawidłowy zapis: „sto piętnaście tysięcy dwieście sześćdziesiąt złotych 41/100”.
 8. Billmed sp. z o.o. Wykonawca w ofercie wpisał kwotę:
 - a) brutto w następujący sposób w zakresie Pakietu nr 23 „jeden tysiąc siedemset sześćdziesiąt dwa złote pięćdziesiąt sześć groszy”. Zamawiający poprawia na prawidłowy zapis: „jeden tysiąc siedemset sześćdziesiąt dwa złote 56/100”. Wykonawca w ofercie wpisał kwotę netto w następujący sposób: „jeden tysiąc sześćset trzydzieści dwa złote zero groszy”. Zamawiający poprawia na prawidłowy zapis: „jeden tysiąc sześćset trzydzieści dwa złote 00/100”,
 - b) brutto w następujący sposób w zakresie Pakietu nr 24 „jeden tysiąc trzysta pięćdziesiąt złotych zero groszy”. Zamawiający poprawia na prawidłowy zapis: „jeden tysiąc trzysta pięćdziesiąt złotych 00/100”. Wykonawca w ofercie wpisał kwotę netto w następujący sposób: „jeden tysiąc

dwieście pięćdziesiąt złotych zero groszy". Zamawiający poprawia na prawidłowy zapis: „jeden tysiąc dwieście pięćdziesiąt złotych 00/100”,


- c) brutto w następujący sposób w zakresie Pakietu nr 34 „siedemset szesnaście złotych cztery grosze”. Zamawiający poprawia na prawidłowy zapis: „siedemset szesnaście złotych 04/100”. Wykonawca w ofercie wpisał kwotę netto w następujący sposób: „sześćset sześćdziesiąt trzy złote zero groszy”. Zamawiający poprawia na prawidłowy zapis: „sześćset sześćdziesiąt trzy złote 00/100”.

Zamawiający poprawia oczywiste omyłki rachunkowe oraz w konsekwencji poprawienia oczywistych omyłek rachunkowych poprawia oczywiste omyłki pisarski, w ofercie Wykonawcy:

1. Paul Hartmann Polska sp. z o.o. Wykonawca w ofercie wpisał kwotę brutto w wysokości 11 924,82 zł, podczas gdy prawidłowa kwota to 11 927,02 zł. Kwota Vat wynosić 883,48 zł. Kwota brutto słownie winna wynosić: „jedenaście tysięcy dziewięćset dwadzieścia siedem złotych 02/100”;
2. Billmed sp. z o.o. Wykonawca w ofercie wpisał:
 - a) w zakresie Pakietu nr 27 kwotę brutto w wysokości 36 281,40 zł, podczas gdy prawidłowa kwota to 36 143,50 zł. Kwota Vat wynosić 2 677,30 zł. Kwota brutto słownie winna wynosić: „trzydzieści sześć tysięcy sto czterdzieści trzy złote 50/100”.
 - b) w zakresie Pakietu nr 30 kwotę brutto w wysokości 8 907,30 zł, podczas gdy prawidłowa kwota to 8 908,38 zł. Kwota Vat wynosić 659,88 zł. Kwota brutto słownie winna wynosić: „osiem tysięcy dziewięćset osiem złotych 38/100”.
 - c) w zakresie Pakietu nr 39 kwotę brutto w wysokości 14 866,50 zł, podczas gdy prawidłowa kwota to 14 816,52 zł. Kwota Vat wynosić 1 097,52 zł. Kwota brutto słownie winna wynosić: „czternaście tysięcy osiemset szesnaście złotych 52/100”.
3. Skamex sp. z o.o. sp. k. Wykonawca w ofercie wpisał:
 - a) w zakresie Pakietu nr 15 kwotę brutto w wysokości 81 004,35 zł, podczas gdy prawidłowa kwota to 81 004,36 zł. Kwota Vat wynosić 6 000,32 zł. Kwota brutto słownie winna wynosić: „osiemdziesiąt jeden tysięcy cztery złote 36/100”.
 - b) w zakresie Pakietu nr 17 kwotę brutto w wysokości 20 626,26 zł, podczas gdy prawidłowa kwota to 20 626,27 zł. Kwota Vat wynosić 1 527,87 zł. Kwota brutto słownie winna wynosić: „dwadzieścia tysięcy sześćset dwadzieścia sześć złotych 27/100”.
 - c) w zakresie Pakietu nr 20 kwotę brutto w wysokości 183 325,46 zł, podczas gdy prawidłowa kwota to 183 325,45 zł. Kwota Vat wynosić 13 579,66 zł. Kwota brutto słownie winna wynosić: „sto osiemdziesiąt trzy tysiące trzysta dwadzieścia pięć złotych 45/100”.
 - d) w zakresie Pakietu nr 23 kwotę Vat w wysokości 92,88 a winna ona wynosić 146,88 zł.
4. Zarys International Group sp. z o.o. sp. k. Wykonawca w ofercie wpisał kwotę brutto w wysokości 37 850,97 zł, podczas gdy prawidłowa kwota to 37 850,98 zł. Kwota Vat wynosić 2 803,78 zł. Kwota brutto słownie winna wynosić: „trzydzieści siedem tysięcy osiemset pięćdziesiąt złotych 98/100”.
5. J. Chodacki, A. Misztal Medica sp. j. Wykonawca w ofercie wpisał kwotę brutto w wysokości 35 857,08 zł, podczas gdy prawidłowa kwota to 35 918,28 zł. Kwota Vat wynosić 2 717,28 zł. Kwota brutto słownie winna wynosić: „trzydzieści pięć tysięcy dziewięćset osiemnaście złotych 28/100”.
6. Shobu – Kan Jarosław Prządka. Wykonawca w ofercie wpisał:
 - a) w zakresie Pakietu nr 14 kwotę brutto w wysokości 136 873,74 zł, podczas gdy prawidłowa kwota to 136 924,67 zł. Kwota Vat wynosić 10 142,57 zł. Kwota brutto słownie winna wynosić: „sto trzydzieści sześć tysięcy dziewięćset dwadzieścia cztery złote 67/100”.
 - b) w zakresie Pakietu nr 21 kwotę brutto w wysokości 166 019,22 zł, podczas gdy prawidłowa kwota to 166 012,20 zł. Kwota Vat wynosić 12 297,20 zł. Kwota brutto słownie winna wynosić: „sto sześćdziesiąt sześć tysięcy dwanaście złotych 20/100”.

- c) w zakresie Pakietu nr 50 kwotę brutto w wysokości 11 440,00 zł, podczas gdy prawidłowa kwota to 11 448,00 zł. Kwota Vat wynosić 848,00 zł. Kwota brutto słownie winna wynosić: „jedenaście tysięcy czterysta czterdzieści osiem złotych 00/100”.

Szczecin, dnia 31.08.2017 r.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'L. H. H. H.', is located in the right-center of the page. The signature is stylized and somewhat illegible.