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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I 

ODBIORU  ROBÓT  BUDOWLANYCH 

 
 

ST00 - CZĘŚĆ OGÓLNA 

Kod CPV 4500000-7 

1. WSTĘP 
 

1.1 Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót polegających na wykonaniu termomodernizacji budynku głównego szpitala SP ZOZ WSW 
do istniejących przepisów w zakresie emisji gazów cieplarnianych na potrzeby projektu: poprawa 
efektywności energetycznej poprzez termomodernizację obiektów ochrony zdrowia oraz 
zastosowania instalacji fotowoltaicznej w SP ZOZ MSW w Szczecinie. 
 
 
1.2  Zakres stosowania ST 
Specyfikację opracowano do zastosowania jako część dokumentów przetargowych i 
kontraktowych. 
W kwestiach nieopisanych przez Specyfikacje T echniczne Wykonawca będzie stosował się do 
polskich norm, instrukcji i przepisów. 

 
1.3  Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót wymienionych  

w punkcie 1.1 

 
1.3.1  Opis projektowanych prac 
  
W ramach prac remontowych przewiduje się wykonanie: 
- wymiana części stolarki okiennej bez odporności ogniowej na okna o odporności ogniowej EI60, 
- remont elewacji frontowej, 
- termomodernizacja elewacji bocznych i tylnej,  
- hydroizolacja ścian fundamentowych                       
- docieplenie stropodachu,  
- wymiana pokrycia dachowego, 
- wykonanie konstrukcji pod panele fotowaltaiczne. 

 
1.3.2  Wymagania zamawiającego w zakresie organizacji prac 
 W  trakcie prac należy zwrócić uwagę na konieczność zapewnienia funkcjonowania oddziału.   
Roboty należy prowadzić w sposób umożliwiający ciągłą pracę oddziału.  
 

1.4  Określenia podstawowe 
Są zgodne z odpowiednimi określeniami podanymi w opracowaniu „Ogólne specyfikacje 
techniczne wykonania i odbioru robót tom II – Wymagania ogólne” oraz Polskimi Normami 
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1.4.1  Teren budowy – przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane, wraz z przestrzenią 

zajmowaną przez zaplecze budowy 
1.4.2  Droga tymczasowa – specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdów w czasie 
trwania budowy, przewidziana do usunięcia po jej zakończeniu 

 
1.4.3  Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji 
projektowej 

 
1.4.4 . Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania 
robotami  i  występowania  w  jego  imieniu  w  sprawach  realizacji  zamówienia 

 
1.4.5  Inspektor Nadzoru - osoba powołana przez zamawiającego do działania , upoważniona do 
wydawania kierownikowi budowy poleceń dotyczących usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, 
wykonania prób lub badań, odkrycia robót oraz przedstawienia ekspertyz dotyczących 
prowadzonych robót budowlanych i dowodów dopuszczenia do stosowania w budownictwie 
wyrobów budowlanych i aprobat technicznych 

 

 
1.4.6  Księga obmiaru - akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi 
stronami służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie 
wyliczeń, wpisów, dodatkowych załączników. Wpisy w Księdze Obmiaru podlegają 
potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru. 

 

 
l.4.7  Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodne z Dokumentacją 

Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru 
 

l.4.8  Aprobata techniczna – dokument potwierdzający pozytywna ocenę techniczna wyrobu 
stwierdzająca jego przydatność do stosowania w budownictwie 

 

1.4.9  Dokumentacja Techniczna – Dokumentacja projektowa, na którą składa się projekt 
wykonawczy oraz projekt budowlany wraz z uzgodnieniami i dokumentami.  
 

1.4.10  Dziennik Budowy – dziennik wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący 
urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w 
toku wykonania robót. 

 

1.4.11  Plan BIOZ – plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, wykonany na podstawie 
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  
(Dz. U. Nr120 poz.1126) 

 

 
1.5.  Ogólne wymagania                             dotyczące Robót 
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami Technicznymi oraz z poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Wykonawca będzie wykonywał roboty zgodnie z przyjętymi do stosowania w Polsce normami, 
instrukcjami i przepisami. 

 

 

 

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy 
Zamawiający w terminie określonym w warunkach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy 

wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. 
Wykonawca przedstawi osobie zarządzającej realizacją umowy do akceptacji projekt organizacji  
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i zagospodarowania placu budowy. Kierownik budowy, każdorazowo na pisemną prośbę 

Wykonawcy, udostępni wszystkie dokumenty niezbędne do wykonania prac objętych kontraktem.  
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę wykonanych prac oraz przekazanych 

Wykonawcy obiektów i materiałów, do chwili odbioru końcowego przez Komisję. Uszkodzone lub 

zniszczone elementy, materiały, urządzenia, znaki geodezyjne itp. Wykonawca naprawi, odtworzy 

i utrwali na własny koszt. 
   

1.5.2. Dokumentacja Projektowa 
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane 
Wykonawcy stanowią elementy Umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich 
są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją Projektową i 
ST. 

 
 

1.5.3. Zabezpieczenie Terenu Budowy 

1)   Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa Placu Budowy oraz 
Robót poza placem budowy w okresie trwania realizacji Umowy aż do zakończenia i podpisania 
Protokołu Końcowego Odbioru Robót, a w szczególności: 

2)   Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności związane z budową i 
nienaruszalność ich mienia służącego do pracy a także zabezpieczy Plac Budowy przed dostępem 
osób nieupoważnionych. 

3)   Fakt przystąpienia do Robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób 
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach 
i ilościach określonych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego , tablic informacyjnych, 
których treść będzie zatwierdzona przez Inspektora. Tablice informacyjne będą utrzymywane 
przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji Robót. 

4)   Koszt zabezpieczenia Placu Budowy i Robót poza placem budowy nie podlega odrębnej zapłacie i 
przyjmuje się, że jest włączony w Cenę Umowną poza pozycjami wymienionymi w Przedmiarze 
Robót. 
 
1.5.4. Stosowanie przepisów prawa i norm 
W różnych miejscach Specyfikacji Technicznych podane są odnośniki do norm krajowych. 
Normy te winny być traktowane jako integralna część Specyfikacji Technicznych i czytane w 
połączeniu z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami, w których są wymienione. 

Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania innych norm krajowych, które obowiązują w 
związku z wykonaniem prac objętych Umową i stosowania ich postanowień na równi 
z wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w Specyfikacjach Technicznych. Zakłada się, iż 
Wykonawca dogłębnie zaznajomił się z treścią i wymaganiami tych norm. 

Wykonawca Robót jest zobowiązany do bezwzględnego przestrzegania Prawa Polskiego w 
trakcie prowadzenia Robót. 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne 

i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z Robotami i 
będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych (w tym 
przepisów i norm Unii Europejskiej) podczas prowadzenia Robót. 
 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń 
lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o swoich 
działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 
 



 

Termomodernizacja i dostosowanie budynku głównego szpitala SP ZOZ MSW do istniejących 
przepisów w zakresie emisji gazów cieplarnianych na potrzeby projektu: poprawa efektywności 

energetycznej poprzez termomodernizację obiektów ochrony zdrowia oraz zastosowania instalacji 
fotowoltaicznej w SP ZOZ MSW w Szczecinie 

6 
  

 
 
1.5.5.Organizacja Placu Budowy 

1) Prace organizacyjne 
1.   wykonanie wygrodzenia stref prowadzenia prac w sposób trwały, w tym zabezpieczający 
przed przedostaniem się do czynnych pomieszczeń kurzu, brudu oraz pyłów 
2.   wyodrębnienie dróg transportowych materiałów z rozbiórek oraz materiałów do 
wbudowania 
 

2) Prace porządkowe/końcowe 
a) oczyszczanie i utrzymywanie w należytym stanie technicznym wygrodzeń stref 
prowadzenia prac oraz dróg transportowych 
b) usunięcie wygrodzeń stref prowadzenia prac oraz dróg transportowych wraz z naprawą 
uszkodzonych powierzchni 
c) usunięcie zbędnych materiałów i oznakowania tymczasowego 

d) doprowadzenie terenu, poza obszarem prowadzonych prac, do stanu pierwotnego 
 

1.5.6. Zaplecze Wykonawcy 
Wykonawca, w ramach Umowy jest zobowiązany zorganizować zaplecze przestrzegając 
obowiązujących przepisów prawa, szczególnie w zakresie BHP, zabezpieczeń p.poż, wymogów 
Państwowej Inspekcji Pracy i Państwowego Inspektora Sanitarnego. 
Zaplecze Wykonawcy winno spełniać wszelkie wymagania w zakresie sanitarnym, 
technicznym, gospodarczym, administracyjnym itp. 
Jako zaplecze Wykonawcy kwalifikuje się także zaplecze magazynowania materiałów. 
 
1.5.7. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót. 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W szczególności Wykonawca powinien zapoznać się z 

postanowieniami Rozdziału 1 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. „O odpadach” (Dz. U. Nr 62, poz. 

628, 2001 r., z późniejszymi zmianami) w przypadku konieczności zdeponowania materiałów 
rozbiórkowych i demontowanych. Wykonawca musi wystąpić o określone Ustawą zezwolenia i 

uzgodnienia oraz ponieść wszelkie koszt związane z zagospodarowaniem nieprzydatnych 

materiałów (traktowanych jako odpad). 
 
1.5.8. Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.  

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako 
rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy. 
 
1.5.9. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do 
użycia. Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o 
stężeniu większym od dopuszczalnego. 

 
1.5.10. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, 
takie jak rurociągi, kable itp. oraz w zależności od potrzeb uzyska od odpowiednich władz 
będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez 
Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni 'właściwe oznaczenie i 
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.  

 
1.5.11. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 
materiałów i wyposażenia na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od 
władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim 
przewozie powiadamiał Inspektora Nadzoru. Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich 
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Robót w związku z naprawą związanych z tym uszkodzeń, zgodnie z poleceniami 
 

 

1.5.12. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. W zakresie wymogów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia Wykonawcę w szczególności obowiązują: 
1) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r., w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. 
U. Nr 120, poz. 1125, 1126, 2003 r), 
2) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r., w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401, 2003 r.), 
3) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzajów 
robót budowlanych, stwarzających zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. (Dz. U. Nr 151, 
poz. 1256, 2002 r.). 
Wymagania jakie zawiera INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY 

ZDROWIA będąca częścią dokumentacji przetargowej, stanowią zobowiązania Umowne 
Wykonawcy. 

W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w 
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia, oraz nie spełniających 
odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, 
socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób 
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 
Wykonawca jest zobowiązany do opracowania planu z zakresu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań bezpieczeństwa 
określonych powyżej są uwzględnione w Cenie Kontraktowej. 

 

 
1.5.13 Ochrona Robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały i urządzenia 
używane do robót od daty rozpoczęcia do daty podpisania protokołu końcowego Ukończenia 
Robót oraz będzie utrzymywać roboty do tego czasu. Utrzymanie powinno być prowadzone w 
taki sposób, aby budowla lub jej elementy były w zadawalającym stanie przez cały czas, do 
momentu odbioru końcowego. 
Osoba zarządzająca realizacją umowy może wstrzymać Roboty, jeśli Wykonawca w jakimkolwiek 
czasie zaniedba utrzymanie, w tym przypadku na polecenie powinien rozpocząć Roboty 
utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 
Ochrona Robót przed wpływem warunków atmosferycznych należy do Wykonawcy. 

 
1.5.14. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe 
oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w 
pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas 
prowadzenia Robót. 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń 
lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora Nadzoru    o swoich działaniach, 
przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

 
1.5.15. Zaopatrzenie Placu Budowy w wodę i energię elektryczną 

Punkty poboru: wody, zrzutu ścieków, energii elektrycznej znajdują się na terenie szpitala 

Wykonawca i Zamawiający ustalą zasady odpłatności za wykorzystane media. 
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2. MATERIAŁY 
 

UWAGA!  

Wszelkie wskazane znaki towarowe, patenty lub pochodzenie użyto celem dokładnego 

opisu przedmiotu zamówienia (jego poziomu, standardu) ale takiemu wskazaniu zawsze 

należy przyporządkować: "lub równoważne". 
 

2.1.  Źródła uzyskania materiałów, ustalenia ogólne 
Do realizacji mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych posiadające 
aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie instytuty badawcze. 
Wszelkie materiały stosowane przy wykonaniu robót powinny: 

-być nowe i nieużywane 
-być w gatunku bieżąco produkowanym 
-odpowiadać wymaganiom norm i przepisów wymienionych w Specyfikacji i  
  na rysunkach oraz innych nie wymienionych a obowiązujących norm i przepisów 
-mieć wymagane polskimi   przepisami  świadectwa  dopuszczenia do obrotu oraz 

    wymagane certyfikaty bezpieczeństwa 
Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do Robót 
Wykonawca przedstawi Zamawiającemu wszelkie dokumenty na udowodnienie powyższego oraz 
w zależności od potrzeb szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, 
zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych 
oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru . 

 
2.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom Specyfikacji Technicznych 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom Specyfikacji Technicznych zostaną przez Wykonawcę 
wywiezione z Placu Budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru.  
Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały. 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, liczą się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 

 
2.4.    Przechowywanie i               składowanie materiałów 
Wykonawca, zapewni aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne 
do Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość.  

 
2.5. Wariantowe stosowanie materiałów 
Nie przewiduje się wariantowego stosowania materiałów. 
  

3. SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót. Sprzęt używany do Robót powinien być 
zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru 
 

 
4. TRANSPORT 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych 
materiałów. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Placu Budowy. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 
 

5.1. Ogólne zasady wykonywania Robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z umową, oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją 
Projektową, wymaganiami specyfikacji technicznej, programem zapewnienia jakości oraz 
poleceniami Inspektora Nadzoru 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 
wszystkich elementów Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową lub przekazanymi na piśmie 
instrukcjami .Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora 
Nadzoru Inwestorskiego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 
Wykonawca na własny koszt skoryguje wszelkie pomyłki i błędy w czasie trwania Robót, jeśli 
wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru 

 

 

5.2.Polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego 
Polecenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego rozumiane jest jako wszelkie polecenia przekazane 
Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w formie pisemnej dotyczące sposobu 
realizacji Robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 
Polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego będą wykonywane w czasie określonym w poleceniu 
Wykonania Robót. Jeżeli warunek ten nie zostanie spełniony, Roboty mogą zostać przez 
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zawieszone. Wszelkie dodatkowe koszty wynikające z 
zawieszenia Robót będą obciążały Wykonawcę. 

 

 
5.3 Roboty przygotowawcze 
Koszty wykonania prac przygotowawczych winny być uwzględnione w cenach jednostkowych i 
winny być rozłożone proporcjonalnie we wszystkich pozycjach Przedmiaru Robót. Uznaje się, że 
wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań w zakresie Robót przygotowawczych nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Umownej. 

 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1  Zasady kontroli jakości    Robót  
Celem kontroli Robót będzie osiągnięcie założonej jakości Robót. Wykonawca jest 
odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakość materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt, zaopatrzenie i 
wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz Robót.  
Wszystkie ewentualne koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów 
ponosi Wykonawca. 

 

6.2   Badania i  pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.   W przypadku, 
gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w specyfikacji, stosować można polskie 
wytyczne, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.  Zamawiając jest 
uprawniony do uczestniczenia w kontrolach, pomiarach i badaniach przeprowadzanych przez 
Wykonawcę. 
 

 
6.3  Dokumenty budowy 

 

1. Księga Obmiaru 
Księga Obmiaru stanowi dokument pozwalający na zapisanie ilościowe faktycznego postępu 
każdego z elementów wykonanych Robót. Szczegółowe obmiary wykonanych Robót  
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przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w Wycenionym Przedmiarze Robót i 
wpisuje do Księgi Obmiaru. 

 

2. Dziennik Budowy 
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego, 
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Wykonawcę w okresie od rozpoczęcia Robót do 
podpisania Końcowego Protokołu Odbioru przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 
Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami 
spoczywa na Wykonawcy. 

 

 

3. Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punkcie l następujące dokumenty: 
a) pozwolenie na realizację zamierzenia inwestycyjnego 
b) protokoły przekazania Wykonawcy Placu Budowy, 
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
d) protokoły odbioru Robót, 
e) protokoły z narad i polecenia wydane przez Inspektora Nadzoru f) 
korespondencję na budowie. 

 
4. Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na Placu Budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. Zaginięcie któregoś z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla i przedstawiane do wglądu na życzenie 

Zamawiającego. 
 

 
 

7. OBMIAR ROBÓT 
 

7.1 Zagadnienia ogólne dotyczące obmiaru Robót 
Przedmiar Robót pokrywa wszelkie Roboty, jakie pokazano na Rysunkach i opisano w Specyfikacji 
Technicznej. 

 
7.2. Ogólne zasady obmiaru Robót 
Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót w jednostkach ustalonych w 
wycenionym Przedmiarze Robót.  
Obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzony z częstotliwością wymaganą do celu 
miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w Kontrakcie lub 
oczekiwanym przez Wykonawcę i  Inspektora Nadzoru 

 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robót będą zaakceptowane 

przez Inspektora Nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. 
Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać 
ważne świadectwa legalizacji. 

 
 
8. Odbiór Robót 

 
8.1 Rodzaje procedur odbiorowych 
W zależności od ustaleń odpowiednich Specyfikacji Technicznych dla poszczególnych Robót, 
Roboty podlegają następującym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego przy udziale Wykonawcy i Zamawiającego: 
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a) odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu, 
c) odbiorowi końcowemu, 
d) odbiorowi pogwarancyjnemu -ostatecznemu. 

 
 

8.2 Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu. 
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót. 
Odbioru Robót dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego. 
Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca na piśmie. 

 
8.3 Odbiór końcowy 
 Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym 
fakcie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

 
 

9.  Rozliczanie Robót 
a)   Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 

obmiarową ustaloną dla danej pozycji Przedmiaru Robót. 
b)   Cena jednostkowa pozycji będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i 

badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej Roboty w Specyfikacjach 
Technicznych i Dokumentacji Projektowej. 

c)   Cena jednostkowa będzie obejmować: 
d)   robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 
e)   wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu 
f) wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzętu na Plac 

Budowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy), 
g)   koszty pośrednie, w skład których wchodzą,: płace personelu i kierownictwa budowy, 

pracowników nadzoru i laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy 
koszty dotyczące oznakowana Robót, koszty projektów uzupełniających, wydatki 

dotyczące bhp, usługi obce na rzecz budowy, opłaty za zajęcie pasa drogowego, 
ekspertyzy dotyczące wykonanych Robót, ubezpieczenia oraz koszty zarządu 
przedsiębiorstwa Wykonawcy i inne, 

h)   Koszty zawarcia ubezpieczeń wymienionych w Klauzulach Warunków Ogólnych i 
Szczególnych 

i) Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji j)
 zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych 

wydatków mogących wystąpić w czasie realizacji Robót w okresie gwarancyjnym, k)   
podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami; do cen jednostkowych nie 

należy wliczać podatku VAT oraz opłat celnych i importowych. 
l) Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w Wycenionym 

Przedmiarze Robót jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za 
wykonanie Robót objętych tą pozycją kosztorysową. 

m)  Roboty opisane w każdym punkcie Przedmiaru Robót skalkulowano w sposób scalony 
przyjmując jednostkę przedmiaru dla Roboty wiodącej i uwzględniając udział robót 
towarzyszących i zużycie materiałów w sposób przybliżony. Roboty opisane należy 
traktować wskaźnikowo. Rzeczywisty obmiar Robót towarzyszących i zużycie 
materiałów (niezbędnych do kompletnego wykonania prac) inny niż podany w 
Specyfikacjach Technicznych nie będzie podstawą do zmian cen jednostkowych 
Przedmiaru Robót i innych roszczeń Wykonawcy. 
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10. Dokumenty Odniesienia 

 

 Ustawa z dn. 07.07.1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. 
Nr 106, poz.690 z późniejszymi zmianami) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn.12.04.2002 r. w sprawie warunków 
technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 
75, poz. 690 z późniejszymi zmianami) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 26.06.2002 r. w sprawie Dziennika 
Budowy, montażu, rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 
zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. 
z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z późniejszymi zmianami) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003 r. w sprawie ogólnych 
zasad dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 
budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz.401) 

 Rozporządzenie Ministra Pracy i polityki Socjalnej z dn. 26.09.1997 r. w 
sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129 poz. 
844)  
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Szczegółowa Specyfikacja Techniczna 

SST Nr 01 
 

 

WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ 
 

 

Kod CPV : 45420000-7 –  Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej  

oraz roboty ciesielskie 

 

1.   WSTĘP 

 
  1.1 Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót polegających na wykonaniu termomodernizacji budynku głównego szpitala SP ZOZ WSW 
do   istniejących przepisów w zakresie emisji gazów cieplarnianych na potrzeby projektu: poprawa 
efektywności energetycznej poprzez termomodernizację obiektów ochrony zdrowia oraz 
zastosowania instalacji fotowoltaicznej w SP ZOZ MSW w Szczecinie. 
 

 
1.2  Zakres stosowania ST 

Niniejsza specyfikacja techniczna stanowi obowiązującą podstawę stosowanej jako dokument 

przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt 1.1. 
 

1.3 Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem 
wymiany okien bez odporności ogniowej na okna o odporności ogniowej EI60 
 

1.4 Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami 
podanymi w ST-00 ,,Wymagania ogólne" . 
 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 00. "Wymagania ogólne" Wykonawca robót jest 
odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, ST i 

poleceniami osoby nadzorującej realizację umowy 

 

2.0 MATERIAŁY 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w SST 00. 

"Wymagania ogólne" 

 
2.1. Stolarka okienna  

- Okna aluminiowe o odporności ogniowej EI60 wykonana z profili termoizolacyjnych, szklenie 

szkłem zespolonym.  

 
 

3.   SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST .00 "Wymagania ogólne" . Roboty można  
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wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez osobę nadzorującą 
realizacje umowy. 

 
4.   TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 00. "Wymagania ogólne"  

 Każda partia wyrobów przewidziana do wysyłki powinna zawierać wszystkie elementy 
przewidziane normą lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu 
przechowywać i transportować w odrębnych opakowaniach. 
Do transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie. 
Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozić w miarę możliwości przy użyciu palet 
lub jednostek kontenerowych. 

 
 

5.   WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1 Przygotowanie ościeży 

Przed osadzeniem stolarki należy sprawdzić dokładność wykonania ościeża, do którego ma 
przylegać ościeżnica. W przypadku występujących wad w wykonaniu ościeża lub zabrudzenia 
powierzchni ościeża, ościeże należy naprawić i oczyścić. 

 

5.2. Osadzenie stolarki okiennej  
 Montaż stolarki przeprowadzić należy zgodnie ze szczegółową instrukcją dostarczoną przez 
producenta stolarki. 
Ościeżnic mocować za pomocą kotew osadzonych w ościeżu. Szczeliny między ościeżnicą a 
murem wypełnić materiałem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu świadectwem ITB. 
Przed trwałym zamocowaniem należy sprawdzić ustawienie ościeżnic w pionie i poziomie, 
 

 
6.  KONTROLA JAKOŚCI  ROBÓT 
Kontrola powinna obejmować: 

-sprawdzenie zgodności wymiarów, 
-sprawdzenie jakości materiałów z których została wykonana stolarka, 
-sprawdzenie prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych, 
sprawdzenie działania skrzydeł i elementów ruchomych, okuć oraz ich funkcjonowania, 
-sprawdzenie prawidłowości zmontowania i uszczelnienia 
- estetyką wykonania 
 

7.   OBMIAR ROBÓT 
 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST 00. 

 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostkami obmiaru są: 

 - dla okien (m2) 
 

 
8.  ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 00. „Wymagania ogólne” 

 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy zawarto w umowie. 
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 
 PN-EN  13049:  2004  Okna.  Uderzenie  ciałem  miękkim  i  ciężkim.  Metoda  badania, wymagania 

dotyczące bezpieczeństwa i klasyfikacja 

PN-EN 13115: 2002 Okna - Klasyfikacja właściwości mechanicznych - Obciążenie pionowe, 

zwichrowanie i siły operacyjne 
PN-EN 1191:  2002 Okna  i drzwi -  Odporność na wielokrotne otwieranie i zamykanie  - Metoda 

badania 

PN-EN 12207: 2001 Okna i drzwi - Przepuszczalność powietrza - Klasyfikacja PN-EN 12208: 2001 
Okna i drzwi - Wodoszczelność - Klasyfikacja 

PN-EN 12210: 2001 Okna i drzwi - Odporność na obciążenie wiatrem - Klasyfikacja 

PN-EN 12211: 2001 Okna i drzwi - Odporność na obciążenie wiatrem - Metoda badania PN-EN 
12400: 2004 Okna i drzwi. Trwałość mechaniczna. Wymagania i klasyfikacja 

PN-EN 1026: 2001 Okna i drzwi - Przepuszczalność powietrza - Metoda badania PN-EN 1027: 2001 

Okna i drzwi - Wodoszczelność - Metoda badania 

PN-B-05000: 1996 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport 
PN-B-91000: 1996 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia Okna i drzwi balkonowe. 

Zasady ustalania wymiarów skoordynowanych modularnie 
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Szczegółowa Specyfikacja Techniczna 

SST Nr 02 
 
 
 
 

TERMOMODERNIZACJA ELEWACJI 

 

Kod CPV : 45450000-6   Roboty dociepleniowe  

       
 

1.0 WSTĘP 

 
 
1.1 Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót polegających na wykonaniu termomodernizacji budynku głównego szpitala SP ZOZ WSW 
do istniejących przepisów w zakresie emisji gazów cieplarnianych na potrzeby projektu: poprawa 
efektywności energetycznej poprzez termomodernizację obiektów ochrony zdrowia oraz 
zastosowania instalacji fotowoltaicznej w SP ZOZ MSW w Szczecinie. 
 

 
1.2. Zakres stosowania  ST  
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

 
1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą wykonania i odbioru prac elewacyjnych – ocieplenie ze 

styropianu, tynkowanie, malowanie, 

 

1.4. Określenia podstawowe  
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz 

określeniami podanymi w ST 00. "Wymagania ogólne" 

 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 00. "Wymagania ogólne" Wykonawca robót jest 

odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, ST i 

poleceniami osoby nadzorującej realizację umowy 

 
2.0 MATERIAŁY 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST 00. 

"Wymagania ogólne" 

 
2.1. Środek gruntujący Baumit Tiefen Grunt 
materiał wodorozcieńczalny stosowany zależnie od rodzaju i stanu podłoża do jego przygotowania 

przed klejeniem do podłoża oraz przed wykonaniem warstwy tynku wykończenia.  
 

2.2. Zaprawa klejowo-szpachlowa Baumit ProContact 
Sucha mieszanka na bazie cementu do przyklejania, wyrównywania i szpachlowania płyt z wełny 

mineralnej i styropianu. 
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2.3. Płyty termoizolacyjne  
- Płyty styropianowe fasadowe grubości 17 cm  =0,031 W/m²K  
- Polistyren ekstrudowany grubości 10 cm 

 

2.4. Łączniki mechaniczne 
Łączniki mechaniczne -kołki rozporowe wkręcane lub wbijane z tworzywa sztucznego lub stalowe 

wyposażone w talerzyki dociskowe. 
Profile mocujące-metalowe elementy służące do mocowania płyt izolacji termicznej. 
 
2.5. Siatka zbrojąca Baumit StarTex 
Alkalioodporna siatka z włókna szklanego. Do zbrojenia warstwy szpachlowej w systemach ociepleń  
 

2.6. Podklad uniwersalny pod tynki Baumit UniPrimer  
Gotowy do użycia środek gruntujący wyrównujący chłonność podłoża i poprawiający przyczepność 
cienkowarstwowych tynków strukturalnych oraz mozaikowych w systemach ociepleń Baumit   

 

2.7. Tynk mineralny Baumit Edel Putz Specjal          
Gotowy do użycia cienkowarstwowy, szlachetny tynk strukturalny. Do stosowania w systemach 

ociepleń Baumit. 

 

2.8. Tynk mozaikowy Baumit MosaikTop          
Gotowy do użycia, kolorowy tynk dekoracyjny na bazie barwionego kruszywa kwarcowego.  

 

2.7. Farba silikonowa Baumit Silikon Color  
Gotowa do użycia, paroprzepuszalna i hydrofobowa, uniwersalna farba o podwyższonej odporności na 
zabrudzenia. Do stosowania na zewnątrz budynków 
 
 

3.0 SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w  ST 00. "Wymagania ogólne"  
Wykonawca przystępujący do wykonania w tynków zwykłych powinien wykazać

 się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 

- mieszarki do zapraw, 
- przenośnych zbiorników na wodę. 
-wiertarki z mieszadłem 
-rusztowania i urządzenia do transportu mieszanki 

 
4.0 TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SSST 00. "Wymagania ogólne"  
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas transportu 

materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą 

stateczności. 

 
5.0 WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Warunki przystąpienia do robót dociepleniowych 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST 00  „Wymagania ogólne”  

5.2. Warunki przystąpienia do robót dociepleniowych 

Przed rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem BSO należy : 

- wykonać projekt robót dociepleniowych, zarówno w przypadku obiektów nowobudowanych, jak 

i prac renowacyjnych. Projekt powinien przewidzieć zamocowanie elementów elewacyjnych w 

sposób nie powodujący powstawania istotnych dla funkcjonalności systemu mostków 

termicznych, 



 

Termomodernizacja i dostosowanie budynku głównego szpitala SP ZOZ MSW do istniejących 
przepisów w zakresie emisji gazów cieplarnianych na potrzeby projektu: poprawa efektywności 

energetycznej poprzez termomodernizację obiektów ochrony zdrowia oraz zastosowania instalacji 
fotowoltaicznej w SP ZOZ MSW w Szczecinie 

18 
  

 
- przygotować plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (bioz) i zapewnić odpowiednie 

zagospodarowanie placu budowy, 

- wykonać wszystkie roboty stanu surowego, zamurować i wypełnić przebicia, bruzdy i ubytki, 
- wykonać cały zakres robót dekarskich (pokrycia, odwodnienie, obróbki blacharskie), montażu 

(ewentualnie wymiany) stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej, przejść i przyłączy 

instalacyjnych na powierzchniach przeznaczonych do wykonania BSO, 

-  wykonać roboty, mające wpływ na sytuację wilgotnościową podłoża, przede wszystkim tynki 
wewnętrzne i jastrychy, 

-  wykonać zabezpieczenia stolarki, ślusarki, okładzin i innych elementów elewacji. 

 

5.3. Wymagania dotyczące podłoża pod roboty dociepleniowe 

Przed rozpoczęciem robót należy wykonać ocenę podłoża, polegającą na kontroli jego czystości, 

wilgotności, twardości, nasiąkliwości i równości. 

Próba odporności na ścieranie – ocena stopnia zapylenia, osypywania się powierzchni lub 

występowania pozostałości wykwitów i spieków za pomocą dłoni lub czarnej, twardej tkaniny. 

Próba odporności na skrobanie (zadrapanie) – wykonanie krzyżowych nacięć i zrywanie powierzchni 

lub ocena zwartości i nośności podłoża oraz przyczepności istniejących powłok za pomocą rylca. 

Próba zwilżania – ocena chłonności (nasiąkliwości) podłoża za pomocą mokrej szczotki, pędzla lub 

spryskiwacza. 

Sprawdzenie równości i gładkości – określenie wielkości odchyłek ściany (stropu) od płaszczyzny i 

kierunku pionowego (poziomego). Dopuszczalne wartości zależne są od rodzaju podłoża (konstrukcje 

murowe, żelbetowe monolityczne, żelbetowe prefabrykowane, tynkowane). Określone są one w 

odpowiednich normach przedmiotowych wymienionych w pkt. 10.1. niniejszej ST. 

Ilość i rozmieszczenie poddanych badaniom miejsc powinna umożliwić uzyskanie wyników, 

miarodajnych dla całej powierzchni podłoża na obiekcie. 

Kontroli wymaga także wytrzymałość powierzchni podłoży. Dotyczy to przede wszystkim podłoży 

istniejących – zwietrzałych powierzchni surowych, tynkowanych i malowanych. W przypadku 

wątpliwości dotyczących wytrzymałości należy wykonać jej badanie metodą „pull off”, przy 

zastosowaniu urządzenia badawczego (testera, zrywarki). Można także wykonać próbę odrywania 

przyklejonych do podłoża próbek materiał izolacyjnego. 

Szczególnej uwagi wymagają podłoża (warstwowe) ścian wykonanych w technologii wielkopłytowej 

(wielkoblokowej). W tym przypadku, poza powierzchnią, ocenie podlega wytrzymałość (stan 

techniczny) zakotwień warstwy zewnętrznej, 

 

5.4. Przygotowanie podłoża 

Zależnie od typu i stanu podłoża (wynik oceny) należy przygotować je do robót zasadniczych: 

oczyścić podłoże z kurzu i pyłu, usunąć zanieczyszczenia, pozostałości środków antyadhezyjnych 

(olejów szalunkowych), mleczko cementowe, wykwity, luźne cząstki materiału podłoża, 

usunąć nierówności i ubytki podłoża (skucie, zeszlifowanie, wypełnienie zaprawą wyrównawczą), 

usunąć przyczyny ewentualnego zawilgocenia podłoża; odczekać do jego wyschnięcia, 

w przypadku istniejących podłoży usunąć warstwę złuszczeń, spękań, odspajających się tynków i 

warstw malarskich. Sposób przygotowania powierzchni (czyszczenie stalowymi szczotkami, metoda 

strumieniowa (różne rodzaje ścierniw), ciśnieniowa) należy dostosować do rodzaju i wielkości 

powierzchni podłoża, powstałe ubytki wypełnić zaprawą wyrównawczą, 

wykonać inne roboty przygotowawcze podłoża, przewidziane w dokumentacji projektowej i 

specyfikacji technicznej szczegółowej oraz przez producenta systemu, wystające lub widoczne  



 

Termomodernizacja i dostosowanie budynku głównego szpitala SP ZOZ MSW do istniejących 
przepisów w zakresie emisji gazów cieplarnianych na potrzeby projektu: poprawa efektywności 

energetycznej poprzez termomodernizację obiektów ochrony zdrowia oraz zastosowania instalacji 
fotowoltaicznej w SP ZOZ MSW w Szczecinie 

19 
  

 

nieusuwalne elementy metalowe powinny być zabezpieczone antykorozyjnie. 

 

5.5. Wykonanie bezspoinowego systemu dociepleń (BSO) 

Roboty należy wykonywać przy spełnieniu wymagań producenta systemu, dotyczących 

dopuszczalnych warunków atmosferycznych (najczęściej – temperatura od +5 do +25°C, brak opadów, 

silnego nasłonecznienia, wysokiej wilgotności powietrza). Zalecane jest stosowanie mocowanych do 

rusztowań osłon, zabezpieczających przed oddziaływaniem opadów atmosferycznych, promieniowania 
słonecznego i wiatru. Niektóre systemy zawierają odmiany materiałów, umożliwiające wykonywanie 

prac w warunkach podwyższonej wilgotności powietrza i obniżonej temperatury powietrza (nocnych 

przymrozków).  
5.5.1. Gruntowanie podłoża 

Zależnie od rodzaju i stanu podłoża oraz wymagań producenta systemu należy nanieść środek 

gruntujący na całą jego powierzchnię. 

5.5.2. Montaż płyt izolacji termicznej 
Przed rozpoczęciem montażu płyt należy wyznaczyć położenie ich dolnej krawędzi i zamocować 

wzdłuż niej listwę cokołową (3 kołki rozporowe na mb listwy oraz po jednym w skrajnych otworach). 

Zamocować także profile i listwy w miejscach krawędzi BSO – zakończeń lub styków z innymi 
elementami elewacji. Za pomocą sznurów wyznaczyć płaszczyznę płyt izolacji termicznej. 

Nanieść zaprawę klejącą na powierzchnię płyt izolacji termicznej, zależnie od równości podłoża, w 

postaci placków i ciągłego pasma na obwodzie płyty (metoda pasmowo – punktowa) lub pacą 
ząbkowaną na całej powierzchni płyty. Płyty z wełny mineralnej należy zaszpachlować wcześniej 

zaprawą na całej powierzchni. Nie należy dopuszczać do zanieczyszczenia krawędzi płyty zaprawą. 

Płyty naklejać w kierunku poziomym (pierwszy rząd na listwie cokołowej) przy zastosowaniu wiązania 

(przesuniecie min. 15 cm). Zapewnić szczelność warstwy izolacji termicznej poprzez ścisłe ułożenie 
płyt i wypełnienie ewentualnych szczelin paskami izolacji lub – w przypadku styropianu – pianką 

uszczelniającą. Po związaniu zaprawy klejącej, płaszczyznę płyt izolacji termicznej zeszlifować do 

uzyskania równej powierzchni. Zgodnie z wymaganiami systemowymi, nie wcześniej, niż 24 godziny 
po zakończeniu klejenia, należy wykonać ewentualnie przewidziane projektem mocowanie łącznikami 

mechanicznymi (kołkami rozporowymi). Długość łączników zależna jest od grubości płyt izolacji 

termicznej, stanu i rodzaju podłoża. Ich rozstaw (min. 4 szt./m2) – od rodzaju izolacji termicznej i 
strefy elewacji. Po nawierceniu otworów umieścić w nich kołki rozporowe, a następnie wkręcić lub 

wbić trzpienie. 

5.5.3. Wykonanie detali elewacji 

W następnej kolejności ukształtować detale BSO – ościeża, krawędzie narożników budynku i ościeży, 
szczeliny dylatacyjne, styki i połączenia – przy zastosowaniu pasków cienkich płyt izolacji termicznej, 

narożników, listew, profili, kątowników, taśm i pasków siatki zbrojącej. 

5.5.4. Wykonanie warstwy zbrojonej 
Z pasków siatki zbrojącej wykonać zbrojenie ukośne przy narożnikach otworów okiennych i 

drzwiowych. Na powierzchnie płyt izolacji termicznej naciągnąć pacą warstwę zaprawy zbrojącej 

(klejącej), nałożyć i wtopić w nią za pomocą pacy siatkę zbrojącą, w pierwszej kolejności ewentualna 

siatkę pancerną. Powierzchnie warstwy zbrojonej wygładzić - siatka zbrojąca powinna być całkowicie 
zakryta zaprawą. 

5.5.5. Gruntowanie warstwy zbrojonej 

Zależnie od systemu, na powierzchni warstwy zbrojonej nanieść środek gruntujący. 
5.5.6. Montaż elementów dekoracyjnych 

Elementy dekoracyjne zamocować (nakleić) na powierzchni wykonanej warstwy zbrojonej. 

5.5.7. Warstwa wykończeniowa – tynkowanie i malowanie 
Warstwę wykończeniową wykonać po związaniu (wyschnięciu) zaprawy zbrojącej – nie wcześniej, niż 

po upływie 48 godzin od jej wykonania. Po ewentualnym zagruntowaniu (zależnie od wymagań 

systemowych) nanieść masę tynku cienkowarstwowego i poddać jego powierzchnię obróbce, zgodnie z 

wymaganiami producenta systemu i dokumentacją projektową oraz specyfikacją techniczną 
szczegółową. Sposób wykonania tynku zależny jest od typu spoiwa, uziarnienia zaprawy i rodzaju  
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faktury powierzchni.  

Zamocowane  wcześniej ozdobne gzymsy z twardego styropianu (z gotową powierzchnią z siatki 

zbrojącej na kleju) pomalować farbą fasadową.  
 

 
 

6.0 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 

6.1.Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości podano w ST 00 "Wymagania ogólne" 

 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót dociepleniowych 

Przed przystąpieniem do robót dociepleniowych należy przeprowadzić badania materiałów, które 
będą wykorzystane do wykonywania robót oraz dokonać oceny podłoża. 

6.2.1. Badania materiałów 

Badanie materiałów przeprowadza się pośrednio na podstawie zapisów w dzienniku budowy, 

dotyczących przyjęcia materiałów na budowę oraz dokumentów towarzyszących wysyłce 
materiałów przez producenta, potwierdzających zgodność użytych materiałów z wymaganiami 

dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej szczegółowej. 

6.2.2. Ocena podłoża 
Badanie stanu podłoża należy przeprowadzić według wymagań określonych w pkt. 5.3. oraz 5.4. 

niniejszej ST. 

 

6.3. Badania w czasie robót 
Jakość i funkcjonalność BSO zależy od prawidłowości wykonania wszystkich kolejnych etapów 

systemowo określonych robót. Z tego względu, w czasie wykonywania robót szczególnie ważna jest 

bieżąca kontrola robót zanikających (ulegających zakryciu). 
Dotyczy to przede wszystkim: 

6.3.1. Kontroli przygotowania podłoża – nośności, czystości, wilgotności, nasiąkliwości  

(wykonania warstwy gruntującej), równości powierzchni, 
6.3.2. Kontroli jakości klejenia płyt izolacji termicznej – montażu profili cokołowych, przyklejenia 

płyt na powierzchni i krawędziach, szczelności styków płyt, wypełnienia szczelin, czystości 

krawędzi płyt, ukształtowania detali elewacji – dylatacji, styków i połączeń, 

6.3.3. Kontroli wykonania mocowania mechanicznego – rozmieszczenia i rozstawu kołków 
rozporowych, położenia talerzyków (krążków) wobec płaszczyzny płyt (w płaszczyźnie lub do 1 

mm poza nią), 

6.3.4. Kontroli wykonania warstwy zbrojonej – zbrojenia ukośnego otworów, zabezpieczenia 
krawędzi, wielkości zakładów siatki, pokrycia siatki zbrojącej, grubości warstwy i jakości 

powierzchni warstwy zbrojonej, wykonania jej gruntowania, mocowania profili. Wykonanie 

systemu nie powinno powodować szkodliwych pęknięć w warstwie zbrojonej, tzn. pęknięć na 
połączeniach płyt i/lub pęknięć o szerokości większej niż 0,2 mm, 

6.3.5. Kontroli wykonania gruntowania powierzchni warstwy zbrojonej – sprawdzenie zakresu 

wykonania (w przypadku systemowego wymagania), 

6.3.6. Kontroli wykonania warstwy wykończeniowej : 
tynku – pod względem jednolitości, równości, koloru, faktury, 

malowania – pod względem jednolitości i koloru. 

 

6.4. Badania w czasie odbioru robót 

6.4.1. Zakres i warunki wykonywania badań 

Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny spełnienia wszystkich wymagań, 

dotyczących robót dociepleniowych, w szczególności w zakresie : 
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zgodności z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną szczegółową wraz z 

wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej, 
jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 

prawidłowości przygotowania podłoża, 

prawidłowości wykonania ocieplenia i szczegółów systemu dociepleniowego. 

Przy badaniach w czasie odbioru robót należy wykorzystywać wyniki badań dokonanych przed 
przystąpieniem do robót i w trakcie ich wykonywania. 

Przed przystąpieniem do badań przy odbiorze należy na wstępie sprawdzić na  podstawie 

dokumentów czy załączone wyniki badań dokonanych przed przystąpieniem do robót potwierdzają, 
że przygotowane podłoża nadawały się do wykonania robót dociepleniowych, a użyte materiały 

spełniały wymagania pkt. 2 niniejszej ST. 

 
Do badań odbiorowych należy przystąpić po całkowitym zakończeniu robót. 

6.4.2. Opis badań odbiorowych 

W trakcie dokonywania odbioru robót należy dokonać oceny wykonanych robót elewacyjnych z 

zastosowaniem systemów ocieplania ścian poprzez porównanie z : 1) wymaganiami podanymi w 
pkt. 5.5. niniejszej ST oraz kartami technicznymi produktów, które powinny uwzględniać 

wymagania producenta systemu ocieplenia ; 2) normami dotyczącymi warunków odbioru podanymi 

dalej w pkt. 10.1. ; 3) a  także z dokumentem „Wytyczne wykonawstwa, oceny i odbioru robót 
elewacyjnych z zastosowaniem zewnętrznych zespolonych systemów ocieplania ścian” – wyd. 

przez Stowarzyszenie na Rzecz Systemów Ocieplen, Warszawa 2004 r.  

Zgodnie z treścią „Warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych” dla tynków o 
fakturze specjalnej do powierzchni BSO, pokrytych tynkiem cienkowarstwowym, należy stosować 

wymagania normy PN-70/B-10100 „Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania przy odbiorze”. 

Według tej normy odchylenia wymiarowe wykonanego tynku powinny mieścić się w następujących 

granicach: 
 

Kategoria 

tynku 
 

Odchylenie 

powierzchni 
tynku od 

płaszczyzny i 

odchylenie 

krawędzi 
od linii prostej 

 

Odchylenie powierzchni 

i krawędzi od kierunku 
 

Odchylenie 

przecinających 
się 

płaszczyzn od 

kąta 

przewidzianego 
w 

dokumentacji 

 

pionowego 
 

poziomego 
 

III 
 

nie większe 
niż 3 mm i w 

liczbie nie 

większej niż 3 
na 

całej długości 

łaty 
kontrolnej 2 

m 

 

nie większe niż 
2 mm na 1 m i 

ogółem nie 

więcej niż 4 mm 
w 

pomieszczeniach 

do 3,5 m 
wysokości oraz 

nie więcej niż 6 

mm w 

pomieszczeniach 
powyżej 3,5 m 

wysokości 

 

nie większe 
niż 

3 mm na 1 m i 

ogółem nie 
więcej niż 6 

mm 

na całej 
powierzchni 

między  

przegrodami 

pionowymi 
(ściany, belki 

itp.) 

 

nie większe niż 
3 mm na 1 m 
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Obowiązują także wymagania: 

odchylenia promieni krzywizny powierzchni faset, wnęk itp. od projektowanego promienia nie 
powinny być większe niż 7 mm, 

dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawędzi zewnętrznych tynków nie powinny być 

większe niż 10 mm na całej wysokości kondygnacji i 30 mm na całej wysokości budynku. 

Pokryta tynkiem cienkowarstwowym i ewentualnie malowana powierzchnia BSO powinna posiadać 
jednorodny i stały kolor i fakturę. Niedopuszczalne jest występowanie na jej powierzchni lokalnych 

wypukłości i wklęsłości, możliwych do wykrycia w świetle rozproszonym. 

 

 

 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU 

 

7.1.Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST 00 "Wymagania ogólne" 

 

7.2. Jednostki obmiarowe 

7.2.1. Powierzchnie ocieplenia ścian budynku oblicza się w metrach kwadratowych, jako iloczyn 

długości ścian w stanie surowym w rozwinięciu przez wysokość mierzoną od wierzchu cokołu 
(dolnej krawędzi) do górnej krawędzi warstwy ocieplanej. 

7.2.2. Z powierzchni potrąca się powierzchnie nieocieplone i powierzchnie otworów większe od 1 

m2, doliczając w tym przypadku do powierzchni ocieplenia powierzchnie ościeży, obliczona w 
metrach kwadratowych, jako iloczyn długości ościeży mierzonych w świetle ich krawędzi i 

szerokości, wraz z grubością ocieplenia. 

 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

 

8.1.Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru  robót podano w ST 00 "Część ogólna" 

 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Do robót zanikających przy wykonywaniu robót dociepleniowych należy przygotowanie wraz z 

ewentualnym gruntowaniem podłoża, klejenie płyt izolacji termicznej, wykonywanie warstwy 

zbrojonej i ewentualne jej gruntowanie. 
Ich odbiór powinien zostać wykonany przed rozpoczęciem następnego etapu. Należy przeprowadzić 

badania wymienione w pkt. 6.3. niniejszej specyfikacji. 

W przypadku pozytywnego wyniku badań (zgodności z dokumentacją projektową i szczegółową 

specyfikacją techniczną) można zezwolić na rozpoczęcie wykonywania następnych etapów robót. 
W przeciwnym przypadku (negatywny wynik badań) należy określić zakres prac i rodzaj 

materiałów koniecznych do usunięcia nieprawidłowości. Po ich wykonaniu badania należy 

powtórzyć. 
Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu należy zapisać w 

dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i 

wykonawcy (kierownik budowy). 

 

8.3. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru częściowego  
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robót dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych, według zasad jak przy 

odbiorze ostatecznym robót. Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych 
usterek w realizowanych robotach i ich usunięcie przed odbiorem końcowym. Odbiór częściowy 

robót jest dokonywany przez Inspektora Nadzoru w obecności kierownika budowy. 

Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót, jeżeli 

umowa taką formę przewiduje. 

 

8.4. Odbiór ostateczny (końcowy) 

Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 
zakresu (ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową. 

Odbiór ostateczny przeprowadza komisja, powołana przez zamawiającego, na podstawie 

przedłożonych dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej. 
Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działania powinna określać umowa. 

Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty : 

dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót, 

szczegółowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robót, 
dziennik budowy i książki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robót, 

protokoły kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac, 

dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania użytych 
materiałów i wyrobów budowlanych, 

protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i odbiorów częściowych, 

instrukcje producenta systemu dociepleniowego, 
wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz. 

W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się z przedłożonymi dokumentami, 

przeprowadzić badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej ST, porównać je z 

wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i szczegółowej specyfikacji technicznej robót 
dociepleniowych, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamówienia oraz dokonać oceny 

wizualnej. 

Roboty dociepleniowe powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badań są pozytywne, a 
dostarczone przez wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe pod względem 

merytorycznym. 

Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny roboty dociepleniowe nie powinny zostać 

odebrane. W takim przypadku należy wybrać jedno z następujących rozwiązań : 
jeżeli to możliwe, należy ustalić zakres prac korygujących, usunąć niezgodności wykonanego 

ocieplenia z wymaganiami określonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej 

szczegółowej i przedstawić je ponownie do odbioru, 
jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika, trwałości i szczelności 

docieplenia, zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru końcowego z jednoczesnym 

obniżeniem wartości wynagrodzenia w stosunku do ustaleń umownych, 
w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania, wykonawca zobowiązany jest do 

usunięcia wadliwie wykonanych robót dociepleniowych, wykonać je ponownie i powtórnie zgłosić 

do odbioru. 

W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu. 
Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego i 

wykonawcy. Protokół powinien zawierać : 

ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, 
ocenę wyników badań, 

wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia, 

stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania ocieplenia z zamówieniem. 
Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy 

zamawiającym a wykonawcą. 
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8.5. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji 

Celem odbioru po okresie rękojmi i gwarancji jest ocena stanu ocieplenia po użytkowaniu w tym 

okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót poprawkowych, związanych 
z usuwaniem zgłoszonych wad. 

Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej 

ocieplenia, z uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. „Odbiór ostateczny (końcowy)”. 

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji gwarancyjnej, 
negatywny do ewentualnego dokonania potrąceń  wynikających z obniżonej jakości robót. 

Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić wykonawcy wszystkie 

zauważone wady w wykonanych robotach ociepleniowych. 

 

 

9. ROZLICZENIE ROBÓT 

 

9.1.Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące rozliczenia robót podano w ST 00 "Wymagania ogólne" 

Zasady rozliczenia i płatności winne zostać określone w umowie o roboty budowlane. 

 
 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

10.1. Normy 

PN-EN 13162:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby z wełny mineralnej 

(MW) produkowane fabrycznie. Specyfikacja. 

PN-EN 13163:2004 Wyroby  do  izolacji  cieplnej  w  budownictwie  -  Wyroby  ze  styropianu  

(EPS)  produkowane fabrycznie. Specyfikacja. 

PN-EN 13164:2003 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu 

ekstrudowanego  (XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja. 

PN-EN 13164:2003/A1:2005(U) Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu 

ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja (Zmiana A1). 

PN-EN 13499:2005 Wyroby  do  izolacji  cieplnej  w  budownictwie.  Zewnętrzne  zespolone  

systemy  ocieplania (ETICS) ze styropianem. Specyfikacja. 

PN-EN 13500:2005 Wyroby  do  izolacji  cieplnej  w  budownictwie.  Zewnętrzne  zespolone  

systemy  ocieplania (ETICS) z wełną mineralną. Specyfikacja. 

PN-ISO 2848:1998 Budownictwo. Koordynacja modularna. 

Zasady i reguły. PN-ISO 1791:1999 Budownictwo. 

Koordynacja modularna. Terminologia. 

PN-ISO 3443-1:1994 Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady 

oceny i określenia. PN-63/B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. 

Wymagania techniczne. 

PN-71/B-06280 Konstrukcje  z  wielkowymiarowych   prefabrykatów  żelbetowych.  

Wymagania  w  zakresie wykonywania badania przy odbiorze. 

PN-80/B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych. 

PN-70/B-10026 Ściany monolityczne z lekkich betonów z kruszywa mineralnego 

porowatego.  Wymagania i badania. 

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-69/B-10023 Roboty   murowe.   Konstrukcje   zespolone   ceglano-żelbetowe   
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wykonywane   na   budowie. 

Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-68/B-10024 Roboty  murowe.  Mury  z  drobnowymiarowych  elementów  z  

autoklawizowanych  betonów komórkowych. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-B-02025:2001 Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania 

budynków mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego. 

PN-EN ISO 6946:2004 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i współczynnik 

przenikania ciepła. 

Metoda obliczania. 
 
 

10.2.  Inne dokumenty, instrukcje i przepisy 

– Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity Dz. U. Nr 207 poz. 2016 z 2003 roku 

z późniejszymi zmianami). 

– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 póz. 881 z dnia 30 kwietnia 

2004 r.). 

– Wytyczne  wykonawstwa,  oceny  i  odbioru  robót  elewacyjnych  z  zastosowaniem  zewnętrznych  

zespolonych systemów ocieplania ścian - Stowarzyszenie na Rzecz Systemów Ociepleń, Warszawa 

2004r. 

– Instrukcja ITB nr 334/2002 Bezspoinowy system ocieplania ścian zewnętrznych budynków Warszawa 

2002 r. 
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Szczegółowa Specyfikacja Techniczna 

SST Nr 03 
 
 
 
 

REMONT ELEWACJI FRONTOWEJ  

 

Kod CPV : 45443000-4   Roboty elewacyjne 

       
 

1.0 WSTĘP 

 
 
1.1 Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót polegających na wykonaniu termomodernizacji budynku głównego szpitala SP ZOZ WSW 
do istniejących przepisów w zakresie emisji gazów cieplarnianych na potrzeby projektu: poprawa 
efektywności energetycznej poprzez termomodernizację obiektów ochrony zdrowia oraz 
zastosowania instalacji fotowoltaicznej w SP ZOZ MSW w Szczecinie. 
 

1.2. Zakres stosowania  ST  
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

 
1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą wykonania i odbioru prac elewacyjnych : 
- skucie istniejącego tynku, 
- wykonanie nowego tynku wapiennego,  
- naprawę gzymsów, opasek okiennych, płycin podokiennych oraz detali ozdobnych,  
- uzupełnienie elementów brakujących, 
- malowanie elewacji. 

 

1.4. Określenia podstawowe  
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz 

określeniami podanymi w ST 00. "Wymagania ogólne" 

 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 00. "Wymagania ogólne" Wykonawca robót jest 

odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, ST i 

poleceniami osoby nadzorującej realizację umowy 

 
2.0 MATERIAŁY 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST 00. 

"Wymagania ogólne" 

 
2.1. Tynk wapienny Baumit Klima RK 39  
Sucha zaprawa tynkarska zgodna z normą EN 998-1; uniwersalny tynk wapienny do wnętrz i na 

ściany zewnętrzne, przeznaczony do obróbki ręcznej i maszynowej.   
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2.2. Zaprawa przyczepna Baumit MC 55 W 
Sucha zaprawa budowlana spełniająca wymagania normy EN 998-1. Mineralny tynk 
cienkowarstwowy do renowacji elewacji, szpachla poprawiająca przyczepność do betonu. Do 

obróbki ręcznej i maszynowej. 

  

2.3. Zaprawa sztukatorska Baumit SM 86  
Szybkowiążąca zaprawa sztukatorska do wytwarzania jednowarstwowych profili na stole 

sztukatorskim (metodą warsztatową) lub cienkowarstwowo na istniejących profilach. Gotowa 

zaprawa sucha wg EN 998-1. 
 

2.4. Zaprawa sztukatorska Baumit FG 88  

Szybkowiążąca zaprawa gruboziarnista do wytwarzania profili ciągnionych, gzymsów, lizen, rustyk i 
boniowania. Gotowa zaprawa sucha wg EN 998-1. 
 
2.5. Zaprawa sztukatorska Baumit FG 89 
Szybkowiążąca zaprawa drobnoziarnista do stosowania jako powłoka wykończeniowa na Stuccoco 
Grobzug i do napraw uszkodzonej sztukaterii. Gotowa zaprawa sucha wg EN 998-1.  
 

2.6. Farba Baumit NanoporColor  
Gotowa do użycia mineralna farba (na bazie szkła wodnego) modyfikowana nanocząsteczkami, 

przeznaczona do malowania ścian zewnętrznych. 

 

2.7. Tynk cem-wap. LL66 Plus          
Fabrycznie przygotowana mieszanka tynkarska do obróbki ręcznej lub maszynowej 

 

2.8. Farba silikonowa Baumit Silikon Color  
Gotowa do użycia, paroprzepuszalna i hydrofobowa, uniwersalna farba o podwyższonej odporności na 
zabrudzenia. Do stosowania na zewnątrz budynków 
 
 

3.0 SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w  ST 00. "Wymagania ogólne"  

Wykonawca przystępujący do wykonania w tynków zwykłych powinien wykazać

 się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 
- mieszarki do zapraw, 
- przenośnych zbiorników na wodę. 
-wiertarki z mieszadłem 
-rusztowania i urządzenia do transportu mieszanki 

 
4.0 TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SSST 00. "Wymagania ogólne"  
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas transportu 

materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą 
stateczności. 

 
5.0 WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Warunki przystąpienia do robót  
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST 00  „Wymagania ogólne”  

 

5.2. Warunki przystąpienia do robót  

Przed rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem BSO należy : 
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- przygotować plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (bioz) i zapewnić odpowiednie 

zagospodarowanie placu budowy, 

- wykonać wszystkie roboty stanu surowego, zamurować i wypełnić przebicia, bruzdy i ubytki, 
- wykonać cały zakres robót dekarskich (pokrycia, odwodnienie, obróbki blacharskie), montażu 

(ewentualnie wymiany) stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej, przejść i przyłączy 

instalacyjnych na powierzchniach przeznaczonych do wykonania BSO, 

-  wykonać roboty, mające wpływ na sytuację wilgotnościową podłoża, przede wszystkim tynki 
wewnętrzne i jastrychy, 

-  wykonać zabezpieczenia stolarki, ślusarki, okładzin i innych elementów elewacji. 

 

5.2. Wykonanie robót 

5.2.1.  Renowacja cokołu front 

Skuć istniejącą odparzoną w wielu miejscach warstwę tynku lastrico.  Oczyścić z warstw  wtórnych 

i zdegradowanych tynków i farb. 
Narzucić (bez obrzutki) tynk wapienno-cementowy lekki typu Baumit LL66 Plus ok.2 cm  i zatrzeć 

na gładko. Alternatywnie: tynk silikonowy 1,5 mm barwiony w kolorze M 327  Lub Farba 

silikonowa w kolorze zbliżonym do tynku mozaikowego zastosowanego na elewacji bocznej i 

tylnych w związku z dociepleniem cokołu, 
 

5.2.2.  Tynk na elewacji powyżej cokołu 

Na całości elewacji frontowej,  oprócz części dekoracyjnej,  ze względu na dość wysoką zawartość 
wilgoci w ścianach należy  zastosować tynk wapienny typu Baumit Klima RK 39 o grubości ok. 15 

mm. Tynk wapienny nie wymaga obrzutki wstępnej, nie wykazuje skurczu typowego dla zapraw 

cementowych,  trzyma się nawet na osłabionych podłożach i wymaga jedynie oczyszczenia spoin i 
dobrego zwilżenia powierzchni wodą przed jego narzuceniem. W tynku tym wykonać odtworzenie 

płaskich detali architektonicznych. 

Na całej powierzchni elewacji  należy zastosować szpachlę renowacyjną typu Baumit MC55W  o 

uziarnieniu 0-1,2 mm, jako przygotowanie całości pod malowanie.  
Szpachla ta zachowuje właściwą paroprzepuszczalność,  nadaje strukturę tynków historycznych, a 

dodatkowe zbrojenie włóknami zabezpiecza powierzchnię przed powierzchniowymi spękaniami i 

uszkodzeniami.  
Uszkodzone i spękane powierzchnie detalu ozdobnego betonowego uzupełnić i wzmocnić szpachlą 

do betonu typu Baumit HM 50. Narożniki loggi uzupełnić braki zaprawą typu HM 50 i  

zabezpieczyć  profilem z kapinosem. 
 

5.2.3.  Naprawa gzymsów ciągnionych 

Naprawę sztukaterii należy wykonać przy użyciu następujących materiałów: 

- Wyrównywanie istniejących prostych odcinków detali gzymsów  wykonać metodą tradycyjnego 
wyciągania profili szablonem sztukatorskim, stosując  zaprawę sztukatorską  typu Baumit SM 86. 

- duże gzymsy i  proste odcinki detalu architektonicznego należy odtworzyć w dwóch etapach: przy 

zastosowaniu  zapraw sztukatorskich typu Baumit FG 88 (rdzeń)  i typu Baumit FF 89 
(wykończenie)  stosując odpowiednie szablony do każdego profilu. 

- ewent. brakujące odlewy detalu (głowice kolumn itp.) wykonać z zastosowaniem zaprawy 

sztukatorskiej do odlewów typu  Baumit SG 87 przy użyciu form silikonowych, a następnie 

przykleić do elewacji. 
 

5.2.4.  Malowanie elewacji frontowej. 

Ze względu na położenie obiektu sporą ilość zanieczyszczeń wokół (spaliny, sadze, zieleń) zaleca 
się malować całość elewacji farbą samoczyszczącą na bazie spoiw silikatowych z pigmentami 

mineralnymi  – farbą Baumit NanoporColor w kolorze według  ustaleń z  Konserwatorem 

Zabytków i oznaczeniem na kolorystyce elewacji. 
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6.0 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 

6.1.Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości podano w ST 00 "Wymagania ogólne" 

Czynności mające na celu kontrole, badania i odbiór wyrobów i materiałów, oraz prowadzonych robót 

budowlanych wykonywać winien Inspektor Nadzoru. 
Bieżąca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wykonania wszystkich elementów, w tym ich 

zgodności z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi i obowiązującymi przepisami. 

 

 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU 

 

7.1.Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST 00 "Wymagania ogólne" 

 

7.2. Jednostki obmiarowe 
 - tynki i malowanie:  [m2], 

 - gzymsy:  [m]  

 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

 

8.1.Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru  robót podano w ST 00 "Część ogólna" 

 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających powinien zostać wykonany przed rozpoczęciem następnego etapu prac. 
Należy przeprowadzić badania wymienione w pkt. 6.3. niniejszej specyfikacji. 

Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu należy zapisać w 

dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i 
wykonawcy (kierownik budowy). 

 

8.3. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru częściowego  

robót dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych, według zasad jak przy 

odbiorze ostatecznym robót. Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych 

usterek w realizowanych robotach i ich usunięcie przed odbiorem końcowym. Odbiór częściowy 
robót jest dokonywany przez Inspektora Nadzoru w obecności kierownika budowy. 

Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót, jeżeli 

umowa taką formę przewiduje. 

 

8.4. Odbiór ostateczny (końcowy) 

Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 

zakresu (ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową. 
Odbiór ostateczny przeprowadza komisja, powołana przez zamawiającego, na podstawie 

przedłożonych dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej. 

Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działania powinna określać umowa. 
Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty : 

dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót, 
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szczegółowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robót, 
dziennik budowy i książki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robót, 

protokoły kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac, 

dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania użytych 
materiałów i wyrobów budowlanych, 

protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i odbiorów częściowych, 

wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz. 

W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się z przedłożonymi dokumentami, 
przeprowadzić badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej ST, porównać je z 

wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i szczegółowej specyfikacji technicznej 

robót, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamówienia oraz dokonać oceny wizualnej. 
Roboty dociepleniowe powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badań są pozytywne, a 

dostarczone przez wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe pod względem 

merytorycznym. 
W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu. 

Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego i 

wykonawcy. Protokół powinien zawierać : 

ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, 
ocenę wyników badań, 

wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia, 

stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót z zamówieniem. 
Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy 

zamawiającym a wykonawcą. 

 

8.5. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji 

Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić wykonawcy wszystkie 

zauważone wady w wykonanych robotach. 

 

9. ROZLICZENIE ROBÓT 

 

9.1.Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące rozliczenia robót podano w ST 00 "Wymagania ogólne" 
Zasady rozliczenia i płatności winne zostać określone w umowie o roboty budowlane. 

 
 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
 
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity Dz. U. Nr 207 poz. 2016 z 2003 roku 

z późniejszymi zmianami). 

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 póz. 881 z dnia 30 kwietnia 
2004 r.). 

Polskie normy, świadectwa, wytyczne i instrukcje 

„Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano- montażowych" Tom I „Budownictwo 

Ogólne" 

Karty techniczne i warunki stosowania.  
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Szczegółowa Specyfikacja Techniczna 
 

SST Nr 04 
 

 
 

KONSTRUKCJA STALOWA 

 

Kod CPV : 45262400-5   Wznoszenie konstrukcji ze stali konstrukcyjnej  

       

 
 

1.0 WSTĘP 

 
1.1 Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót polegających na wykonaniu termomodernizacji budynku głównego szpitala SP ZOZ WSW 
do istniejących przepisów w zakresie emisji gazów cieplarnianych na potrzeby projektu: poprawa 
efektywności energetycznej poprzez termomodernizację obiektów ochrony zdrowia oraz 
zastosowania instalacji fotowoltaicznej w SP ZOZ MSW w Szczecinie. 
 

 
1.2. Zakres stosowania  ST  
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

 
1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą wykonania i odbioru stalowej konstrukcji wsporczej pod 

ogniwa fotowoltaiczne. 

 

1.4. Określenia podstawowe  
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz 

określeniami podanymi w ST 00. "Wymagania ogólne" 

 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 00. "Wymagania ogólne". 

 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 

projektową, ST i poleceniami osoby nadzorującej realizację umowy 

 
2.0 MATERIAŁY  

 

2.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST 00 

"Wymagania ogólne" 

 

2.2. Stal konstrukcyjna 
Stal konstrukcyjna stosowana do wykonywania elementów konstrukcji stalowych powinna odpowiadać 

wymaganiom norm powyżej przytoczonych oraz norm: PN-EN 10020:2003, PN-EN 10027-1:1994,  
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PN-EN 10027-2:1994, PN-EN 10021:1997, PN-EN 10079:1996, PN-EN 10204+Ak:1997, PN-90/H-

01103, PN-87/H-01104, PN-88/H-01105, 

Kształtowniki stosowane do wykonania konstrukcji stalowych powinny ponadto odpowiadać następu-
jącym wymaganiom: 

- mieć atesty hutnicze i zaświadczenia odbioru, 

- mieć trwałe ocechowanie, 

- mieć wybite znaki cechowe. 
 

 

2.3. Łączniki 
Śruby, nakrętki, nity i inne akcesoria do łączenia konstrukcji stalowych powinny odpowiadać 

wymaganiom norm: PN-ISO 1891:1999, PN-ISO 8992:1996 oraz PN-82/M-82054.20, a ponadto: 

śruby powinny odpowiadać wymaganiom norm: PN-EN ISO 4014:2002, PN-61/M-82331, PN-91/M-
82341, PN-91/M-82342 oraz PN-83/M-82343, 

nakrętki powinny odpowiadać wymaganiom normy: PN-83/M-82171, 

podkładki powinny odpowiadać wymaganiom norm: PN-EN ISO 887:2002, PN-ISO 10673:2002, PN-

77/M-82008, PN-79/M-82009, PN-79/M-82018 oraz PN-83/M-82039, 
nity powinny odpowiadać wymaganiom norm: PN-88/M-82952 oraz PN-88/M-82954. 

 

2.5. Materiały do wykonania powłoki antykorozyjnej 

Zaleca się wykonanie powłoki antykorozyjnej w zakładzie prefabrykacji konstrukcji stalowych. 
Zastosować zestaw farb: 

- farba podkładowa olejno-żywiczna, dwie warstwy 

- emalia chlorokauczukowa, dwie warstwy  
 

2.6. Materiały do kotwienia w podłożu  

Kotwy stalowe M12 

2.7. Składowanie materiałów i konstrukcji 

Elementy konstrukcji stalowych i materiały dostarczone na budowę powinny być wyładowywane 

ręcznie lub dźwigami. Elementy ciężkie, długie i wiotkie należy przenosić za pomocą zawiesi i 

usztywnić przed odkształcaniem. Elementy układać w sposób umożliwiający odczytanie znakowania. 
Na miejscu składowania należy rejestrować konstrukcje niezwłocznie po ich nadejściu, segregować i 

układać na wyznaczonym miejscu na podkładach drewnianych z bali lub desek na wyrównanej do 

poziomu ziemi w odległości 2,0 do 3,0 m od siebie oraz oczyszczać i naprawiać powstałe w czasie 
transportu ewentualne uszkodzenia. 

Elektrody składować w magazynie w oryginalnych opakowaniach, zabezpieczonych przed 

zawilgoceniem. 
Łączniki składować w magazynie w oryginalnych opakowaniach lub skrzynkach. 

 

2.8. Warunki przyjęcia elementów i konstrukcji od dostawcy 

2.6.1. Elementy i konstrukcje zabezpieczone systemami malarskimi w wytwórni 

Podstawę przyjęcia na budowę elementów i konstrukcji zabezpieczonych systemami malarskimi w 
wytwórni stanowią: 

– dokumentacja projektowa wraz ze specyfikacjami technicznymi zawierające między innymi 

zestawienie elementów konstrukcyjnych stalowych oraz charakterystykę powłok wykonywanych w 
wytwórni, 

– dokumenty z wytwórni, w której wykonano powłoki, zawierające dane o powłokach i ich 

właściwościach podlegających kontroli przy ocenie i odbiorze. 
Każda partia elementów przychodzącą na budowę powinna być oznakowana i przesłana z 

dokumentami zawierającymi następujące dane: 
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– nazwę zamawiającego, numer i datę zamówienia, 

– nazwę i znak wytwórcy, 

– oznaczenie wyboru hutniczego, symbole handlowe elementów, 
– charakterystykę powłok ochronnych wykonanych w wytwórni, 

– zakres badan właściwości powłoki podlegający kontroli, wyniki badan przeprowadzone w wytwórni, 

– liczbę i masę partii elementów. 

Wszystkie dane dotyczące charakterystyki elementów i powłok ochronnych przesłane z wytwórni z 
odpowiednimi dokumentami muszą być zgodne z danymi w dokumentacji projektowej i odpowiedniej 

specyfikacji technicznej. 

Ocenę właściwości powłok na elementach konstrukcji wykonuje się zgodnie z zaleceniami 
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej. Kontrola dla każdej partii elementów musi 

obejmować badania w zakresie: 

– grubości powłoki według PN-EN ISO 2808:2000 lub PN-EN ISO 2178:1998, 
– wyglądu powłoki według PN-EN ISO 12944-7:2001, 

– przyczepności powłoki według PN-EN ISO 2409:1999 lub PN-EN ISO 4624:2004. 

Właściwości powłok powinny odpowiadać wymaganiom ustalonym w dokumentacji projektowej i 

specyfikacji technicznej oraz w normie PN-EN ISO 12944-7:2001. 
Dopuszcza się określone w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej uszkodzenia powłok 

malarskich, które podlegają naprawie na budowie oraz zabrudzenia, które można usunąć zgodnie z 

zaleceniami projektu. 
Przyjęcie elementów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy 

zawierającym wyniki sprawdzenia wszystkich określonych powyżej danych dotyczących 

charakterystyki elementów i powłok malarskich. 
 

3. SPRZĘT I MASZYNY 

 

3.1.Wymagania ogólne 

Wymagania ogólne wg ST 00 "Część ogólna". 

Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 

Roboty związane z wykonaniem remontu, modernizacji oraz budową nowych konstrukcji stalowych 
mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie przy użyciu dowolnego sprzętu przeznaczonego do 

wykonywania zamierzonych robót. 

Wykonawca do montażu lub demontażu elementów konstrukcji stalowej powinien dysponować m.in.: 
- spawarkami, 

- palnikami gazowymi, 

- żurawiami samochodowymi o udźwigu dostosowanym do ciężaru poszczególnych elementów 

konstrukcji  
Sprzęt wykorzystywany przez Wykonawcę powinien być sprawny technicznie i spełniać wymagania 

techniczne w zakresie BHP. 

 

4. TRANSPORT 

 

4.1.Wymagania ogólne 

Wymagania ogólne dotyczące transportu wg ST 00 "Część ogólna". 

 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu które nie wpłyną 
niekorzystnie na stan i jakość transportowanych materiałów. 

Środki transportu wykorzystywane przez Wykonawcę powinny być sprawne technicznie i spełniać 

wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisów o ruchu drogowym. 
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Elementy konstrukcji stalowej załadowane na środki transportu powinny odpowiadać wymogom 

skrajni i być trwale mocowane, aby w drodze nie uległy zsunięciu, odkształceniu, przewróceniu itp. 
Sposób załadunku, transportowania i rozładunku nie powinien powodować powstania nadmiernych 

deformacji, naprężeń i uszkodzeń. Elementy wiotkie powinny być odpowiednio zabezpieczone przed 

odkształceniem i zdeformowaniem. 

Wykonawca powinien wykonać „Projekt organizacji transportu” elementów konstrukcji stalowej z Wy-
twórni na miejsce wbudowania. Projekt podlega pisemnej akceptacji przez Inspektora Nadzoru. 

„Projekt organizacji transportu” powinien zawierać: 

harmonogram realizacji transportu, 
określenie gabarytów i masy transportowanych elementów, 

sposób za i wyładunku elementów stalowych, 

rodzaj środków transportowych, 
w przypadku elementów, których gabaryty przekraczają skrajnię drogową lub torową, należy podać 

planowaną trasę transportu wraz ze wszystkimi wymaganymi przepisami, pozwoleniami i uzgod-

nieniami, 

sposób oznakowania transportu elementów, których gabaryty przekraczają skrajnię drogową lub 
torową, zgodnie z przepisami o ruchu drogowym lub przepisami kolejowymi. 

Wszelkiego rodzaju opracowania (projekty, ekspertyzy, opinie) wymagane przez jednostki 

uzgadniające trasę konwoju lub transportu, wykonawca powinien wykonać we własnym zakresie i na 
własny koszt. 

Wszelkie uszkodzenia dróg publicznych, linii kolejowej lub innych budowli i urządzeń powstałe 

w trakcie transportu Wykonawca będzie usuwać na bieżąco i na własny koszt. 

 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONYWANIA ROBÓT 

 

5.1.Wymagania ogólne 

Wymagania ogólne dotyczące wykonania robót wg ST "Część ogólna". 

5.1.Wymagania ogólne 

Wykonanie robót powinno być zgodne normami PN-89/S-10050, PN-82/S-10052. 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót 
uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty związane z wykonaniem i 

montażem elementów konstrukcji stalowej. 

Wykonawca nie może przenieść wytwarzania elementów konstrukcji nośnej do innej Wytwórni bez 

zgody Zamawiającego. 
Elementy mogą być wykonywane przez spawaczy posiadających odpowiednie uprawnienia. 

 

5.2. Zakres wykonywania robót w Wytwórni 
5.2.1. Wymagania ogólne 

Rozpoczęcie robót poprzedza wykonanie przez Wytwórnię „Projektu organizacji robót” związanych z 

wykonaniem elementów konstrukcji stalowej. Projekt podlega pisemnej akceptacji przez Inspektora 
Nadzoru, a rozpoczęcie robót może nastąpić po dokonaniu odpowiedniego wpisu do Dziennika 

Budowy przez Inspektora Nadzoru. 

„Projekt organizacji robót” powinien zawierać: 

harmonogram realizacji robót, 
projekt technologii spawania, 

harmonogram i sposób przeprowadzania badań materiałów i spoin wymaganych odpowiednimi 

normami i niniejszą SST, 
określenie odpowiedzialnych za wykonanie robót ze strony Wytwórni, 

określenie Podwykonawców, 
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określenie kwalifikacji osób wykonujących konstrukcję (spawaczy), 

określenie źródeł zaopatrzenia w stal konstrukcyjną, 
określenie źródeł zaopatrzenia w inne czynniki produkcji (elektrody, druty, topniki, śruby itp.), 

określenie sprzętu przewidzianego do wykonania konstrukcji, 

określenie sposobu i trybu usuwania usterek, 

inne informacje, których wymaga Inspektor Nadzoru, 
„Projekt technologii spawania” powinien zawierać: 

metodę spawania, 

stosowany sprzęt, 
rodzaj stosowanych materiałów, 

kolejność wykonywania spoin, 

pozycję łączonych elementów podczas spawania, 
sposób przygotowania brzegów elementów i rowków do spawania, 

rodzaje obróbki spoin, 

metody kontroli i badań. 

Technologia spawania powinna zapewniać minimalizację naprężeń spawalniczych i odkształceń. 
Wytwórca powinien zobowiązać się do znajomości i przestrzegania ustaleń zawartych w SST i doku-

mentacji projektowej, co potwierdza pisemnie złożeniem odpowiedniej deklaracji Inspektorowi 

Nadzoru. 
5.2.2. Przygotowanie i obróbka elementów 

Wyroby hutnicze stosowane do wykonania elementów konstrukcji stalowej przed wbudowaniem 

powinny być sprawdzone pod względem: 
gatunku stali, 

asortymentu, 

własności, 

wymiarów i prostoliniowości. 
Elementy, których odchyłki wymiarowe pod względem prostoliniowości przekraczają dopuszczalne 

odchyłki wg PN-89/S-10050, powinny podlegać prostowaniu. Elementy stalowe konstrukcji poddane 

prostowaniu lub gięciu nie powinny wykazywać pęknięć. Wystąpienie tego rodzaju uszkodzeń 
powoduje odrzucenie wykonanych elementów. Sprzęt używany do prostowania i gięcia elementów 

stalowych powinien być zaakceptowany i sprawdzony przez Inspektora Nadzoru. 

Cięcie elementów i sposób obrobienia brzegów powinien być wykonany zgodnie z ustaleniami 

dokumentacji projektowej, z zachowaniem wymagań wg PN-89/S-10050. 
Przed przystąpieniem do składania elementów konstrukcji Inspektor Nadzoru przeprowadza odbiór 

elementów w zakresie usunięcia rdzy, oczyszczenia i oszlifowania powierzchni przylegających i 

brzegów styków – z zachowaniem wymagań wg PN-89/S-10050, PN-87/M-04251 i PN-EN ISO 
9013:2002. 

5.2.3. Składanie konstrukcji 

5.2.3.1. Spawanie 
Spawanie winno odbywać się zgodnie z normą PN-89/S-10050. 

Scalanie elementów konstrukcji stalowej przez spawanie powinno być wykonane zgodnie z zaakcepto-

wanym przez Inspektora Nadzoru „Projektem technologii spawania”. 

Osoby kierujące spawaniem i spawacze powinny posiadać odpowiednie uprawnienia państwowe. 
Elementy stalowe konstrukcji spawane są w Wytwórni w elementy montażowe zgodnie z dokumenta-

cją projektową. 

Wszystkie spoiny po wykonaniu podlegają badaniu, ocenie jakościowej i odbiorowi zgodnie z „Projek-
tem technologii spawania”. Badania wstępne wykonuje Wykonawca lub jednostka wskazana przez 

Wykonawcę, a wyniki w formie protokołów przekazywane są Inspektorowi Nadzoru. 

Badania ostateczne spoin, polegające na oględzinach i makroskopowych badaniach nieniszczących wg 
PN-75/M-69703 i PN-85/M-69775 (PN-EN 970:1999) prowadzi jednostka wskazana przez Inspektora 

Nadzoru  lub Inspektor Nadzoru  osobiście. 
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Badania ostateczne spoin: radiograficzne i ultradźwiękowe wg PN-87/M-69776, PN-EN 1435:2001 

i PN-EN 1712:2001, wykonywać mogą jedynie laboratoria posiadające Świadectwo Komisji 
Kwalifikacyjnej Ministerstwa Infrastruktury i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

W każdej fazie wykonywania konstrukcji stalowej Inspektor Nadzoru może zarządzić kontrolę 

stosowanych materiałów spawalniczych i sprawdzenie poprawności wykonywanych złączy spawanych. 

W wyniku spawania powstają naprężenia spawalnicze powodujące odkształcenia elementów 
konstrukcji stalowej. Sposób usunięcia odkształceń konstrukcji określa „Projekt technologii spawania” 

w zgodzie z zaleceniami PN-59/S-10050. 

5.2.3.2. Połączenia na śruby 
Elementy konstrukcji stalowej przeznaczone do łączenia na śruby powinny być odpowiednio 

przygotowane, i tak: 

trzpienie trzeba tak dopasować do otworu, aby śruba wchodziła w otwór po lekkim uderzeniu 
młotkiem, 

gwint należy naciąć na takiej długości, aby zwoje nie wchodziły w otwór części łączonych, co najmniej 

dwa zwoje znajdowały się nad górną powierzchnią nakrętki, a podkładka pod nakrętkę pokrywała co 

najmniej zwoje, 
powierzchnie gwintu oraz powierzchnie oporowe nakrętek i podkładek przed montażem należy pokryć 

warstwą smaru, 

śruba w otworze nie powinna przesuwać się ani drgać przy ostukiwaniu młotkiem kontrolnym. 
5.2.4. Próbny montaż nowej konstrukcji stalowej 

Przed wysłaniem elementów montażowych nowej konstrukcji stalowej na plac budowy należy dokonać 

próbnego montażu w Wytwórni. Montaż powinien być dokonany przez Wytwórcę konstrukcji zgodnie 
z wymaganiami normy PN-89/S-10050. 

Przed przystąpieniem do próbnego montażu powinien być dokonany odbiór wytworzonych elementów 

konstrukcji stalowej przez Komisję Odbioru. Wynikiem odbioru jest protokół Komisji Odbioru i 

odpowiedni wpis Inspektora Nadzoru do Dziennika Budowy. 
5.2.5. Zabezpieczenie antykorozyjne 

Przewidziane dokumentacją projektową zabezpieczenie antykorozyjne elementów konstrukcji stalowej, 

jeżeli jest to możliwe, należy wykonać w Wytwórni zgodnie ze SST dotyczącą zabezpieczenia 
antykorozyjnego konstrukcji stalowych. Sposób zabezpieczenia podano w pkt. 2.3. 

 

5.3. Montaż nowej konstrukcji stalowej na budowie 

5.3.1. Wymagania ogólne 
Rozpoczęcie robót poprzedza wykonanie przez Wykonawcę montażu, „Projektu montażu konstrukcji” 

wraz z „Projektem technologii spawania”. Projekt podlega akceptacji przez Inspektora Nadzoru, 

a rozpoczęcie robót może nastąpić po dokonaniu odpowiedniego wpisu przez Inspektora Nadzoru do 

Dziennika Budowy. 
„Projekt montażu konstrukcji” powinien zawierać: 

harmonogram realizacji robót, 

projekt montażu z uwzględnieniem podparć konstrukcji i kolejność scalania zgodnie z dokumentacją 
projektową, 

określenie odpowiedzialnych za wykonanie robót, ze strony Wykonawcy montażu, 

określenie Podwykonawców, 

określenie kwalifikacji osób wykonujących montaż konstrukcji (spawaczy), 
określenie sprzętu przewidzianego do wykonania montażu konstrukcji, 

„Projekt technologii spawania”, 

„Projekt wykonania połączeń na śruby sprężające”, 
określenie sposobu zapewnienia badań przewidzianych w SST lub normach przedmiotowych, 

określenie sposobu i trybu usuwania usterek, 

„Projekt rusztowań montażowych”, 
sprawdzenie pracy statycznej konstrukcji, jeżeli będzie ona podparta podczas montażu w innych  
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miejscach niż przewidziane w dokumentacji projektowej, 

określenie sposobu zapewnienia bezpieczeństwa osób wykonujących montaż konstrukcji, 

inne informacje, których wymaga Inspektor Nadzoru. 
Przed przystąpieniem do montażu konstrukcji, wykonawca montażu powinien zapoznać się z protoko-

łem odbioru konstrukcji od wytwórcy i potwierdzić to odpowiednim wpisem do Dziennika Budowy. 

Wykonawca montażu powinien zobowiązać się do znajomości i przestrzegania ustaleń zawartych 

w SST i dokumentacji projektowej, co potwierdza pisemnie złożeniem odpowiedniej deklaracji 
Inspektorowi Nadzoru. 

Do montażu konstrukcji stalowej stosuje się rusztowania stalowe wg PN-M-48090:1996 i PN-89/S-

10050. Projekt rusztowań powinien być oparty na obliczeniach statycznych odpowiadających 
warunkom normy PN-82/S-10052. 

Konstrukcja rusztowań i pomostów powinna być sprawdzona na: 

siły wywołane obciążeniem od montowanej konstrukcji stalowej wraz z elementami dodatkowymi, 
siły wywołane obciążeniem od ludzi pracujących przy montażu, 

siły od ciężaru narzędzi, urządzeń i materiałów pomocniczych. 

Wykonane rusztowania montażowe powinny zapewniać prawidłowy dostęp do każdego styku 

montażowego. 
W czasie montażu należy dopilnować, aby prace były prowadzone zgodnie z projektem organizacji 

robót. 

Kolejne elementy mogą być montowane po wyregulowaniu i zapewnieniu stateczności elementów 
uprzednio zmontowanych. 

5.3.2. Prace przygotowawcze i pomiarowe 

Przed przystąpieniem do montażu konstrukcji  należy wyznaczyć lub skontrolować: 
położenie osi elementów konstrukcji,  

położenie elementów, 

Po wykonanym montażu należy skontrolować: 

położenie osi elementów konstrukcji,  
położenie elementów, 

5.3.3. Wykonanie połączeń spawanych 

Połączenia spawane powinny być wykonane zgodnie z „Projektem technologii spawania” i w ilości 
przewidzianej dokumentacją projektową. Wykonanie dodatkowych spoin wymaga zgody Inspektora 

Nadzoru. 

Każda spoina powinna być oznaczona osobistym znakiem spawacza, wybitym na obu końcach krótkich 

spoin w odległości 10÷15 mm od brzegu, na długich spoinach co 1,0 m. Na Wytwórcy spoczywa 
obowiązek prowadzenia Dziennika spawania. 

W czasie spawania wilgotność względna powietrza nie może być większa niż 80%, a temperatura nie 

niższa niż +5°C. W czasie opadów atmosferycznych, mgły lub mżawki miejsce spawania i stanowiska 
spawaczy należy osłonić. 

Powierzchnie łączonych elementów powinny być wolne od zgorzelin, rdzy, farby, tłuszczu i innych 

zanieczyszczeń na szerokości nie mniejszej niż 15 cm. 
Spoiny powinny posiadać klasę zgodną z dokumentacją projektową i projektem spawania. Spoiny 

czołowe powinny być wykonane taką technologią, aby grań była jednolita i gładka. Spoiny po 

wykonaniu powinny być obrobione mechanicznie. Dopuszczalna wadliwość spoiny czołowej wg PN-

85/M-69775 (PN-EN 970:1999). 
dla złączy specjalnej jakości – klasa wadliwości W1, 

dla złączy normalnej jakości – klasa wadliwości W2. 

Spoiny czołowe powinny posiadać klasę wadliwości złącza R1, a spoiny normalnej jakości powinny 
odpowiadać wadliwości złącza R2 wg PN-87/M-69772 (PN-EN 1435:2001). 

Spoiny pachwinowe powinny odpowiadać klasie wadliwości W2 wg PN-85/M-69775 (PN-EN 

970:1999). 
Wszystkie spoiny po wykonaniu podlegają badaniu, ocenie jakości i odbiorowi zgodnie z PN-89/S-

10050. Koszt wszystkich badań przewidzianych SST, normą PN-89/S-10050 i innych zleconych przez  
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Inspektora Nadzoru ponosi Wykonawca. 

Badania mogą wykonywać jedynie laboratoria zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca 

robót montażowych zobowiązany jest gromadzić pełną dokumentację badań w postaci radiogramów 
oraz protokołów, i przekazać je Inspektorowi Nadzoru  podczas odbioru końcowego konstrukcji. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI 

 

6.1.Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości podano w ST 00 "Część ogólna" 
 

Kontrola jakości wykonania nowej konstrukcji stalowej jak i nowych elementów konstrukcji już 

istniejących polega na sprawdzeniu zgodności z dokumentacją projektową oraz wymaganiami 

podanymi w normie PN-89/S-10050 i niniejszej SST. 
Kontrola powinna być prowadzona wg ustalonego Planu Kontroli, obejmującego między innymi 

podział obiektu na części podlegające osobnej ocenie oraz szczegółowe określenie zakresu, celu 

kontroli, częstotliwości badań, sposobu i ilość pobierania próbek. 
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek sporządzenia Planu Kontroli, który podlega zatwierdzeniu przez 

Inspektora Nadzoru. 

Inspektor Nadzoru , w porozumieniu z Wykonawcą, powołuje Komisję Odbioru, której zadaniem jest 
sprawowanie nadzoru nad wykonaniem nowej konstrukcji stalowej jak i nowych elementów 

konstrukcji już istniejącej. Poszczególne etapy wykonania nowej konstrukcji stalowej jak i nowych 

konstrukcji już istniejących są odbierane przez Komisję poprzez sporządzenie odpowiedniego 

protokołu. 
Ocena poszczególnych etapów robót potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy. 

 

6.2. Zakres kontroli i badań: 
6.2.1. Materiały 

Materiały stosowane do wykonania elementów konstrukcji stalowej podlegają kontroli zgodnie z wy-

maganiami podanymi w niniejszej SST. 
Przed wbudowaniem każdorazowo stosowane materiały powinny uzyskać akceptację Inspektora 

Nadzoru. 

6.2.2. Nowa konstrukcja stalowa 

Wykonanie i montaż konstrukcji stalowej podlega kontroli zgodnie z wymaganiami podanymi w niniej-
szej SST. 

Dopuszczalne odchyłki wymiarowe powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-89/S-10050 oraz 

warunkom podanym w niniejszej SST. 
6.2.2.1. Kontrole prowadzone w procesie wytwarzania: 

kontrola stali, 

sprawdzenie elementów stalowych, 

sprawdzenie wymiarów konstrukcji, 
sprawdzenie połączeń, 

sprawdzenie zabezpieczeń antykorozyjnych, 

sprawdzenie poprawności wykonania konstrukcji poprzez wykonanie próbnego montażu konstrukcji, 
sprawdzenie wykonanego oznakowania zgodnego z planem montażu, 

sprawdzenie, czy elementy załadowane na środki transportu odpowiadają wymogom skrajni i czy są 

trwale mocowane, 
sprawdzenie zgodności wykonania konstrukcji stalowej z dokumentacją projektową, 

kontrolę jakości wykonania z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji, 

kontrolę jakości powłok antykorozyjnych. 

Odbiór konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstałych uszkodzeń w czasie 
transportu potwierdza Inspektor Nadzoru wpisem do Dziennika Budowy. 
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Roboty podlegają odbiorowi, a ocena poszczególnych etapów robót potwierdzana jest wpisem do 

Dziennika Budowy. 
6.2.3. Elementy konstrukcji stalowej 

Wykonanie i montaż elementów konstrukcji stalowej w już istniejących obiektach podlega kontroli 

zgodnie z wymaganiami podanymi w niniejszej SST. 

Dopuszczalne odchyłki wymiarowe powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-89/S-10050 oraz 
warunkom podanym w niniejszej SST. 

6.2.3.1. Kontrole prowadzone w procesie wytwarzania elementów konstrukcji stalowej: 

kontrola stali, 
sprawdzenie elementów stalowych, 

sprawdzenie wymiarów elementów w stanie gotowym do montażu, 

kontrolę jakości wykonania z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji, 
sprawdzenie połączeń, 

sprawdzenie zabezpieczeń antykorozyjnych. 

6.2.3.2. Kontrola w czasie transportu i na budowie elementów konstrukcji stalowej: 

sprawdzenie wykonanego oznakowania zgodnego z planem montażu, 
sprawdzenie czy elementy załadowane na środki transportu odpowiadają wymogom skrajni i czy są 

trwale mocowane, 

sprawdzenie zgodności wykonania elementów konstrukcji stalowej z dokumentacją projektową, 
kontrola jakości powłok antykorozyjnych, 

sprawdzenie poprawności wykonania elementów konstrukcji poprzez wykonanie próbnego montażu w 

istniejącej konstrukcji. 
6.2.3.3. Kontrola montażu elementów konstrukcji stalowej w istniejącej konstrukcji: 

sprawdzenie zgodności wykonania elementów konstrukcji stalowej z dokumentacją projektową, 

sprawdzenie połączeń, 

kontrola jakości wykonania z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji, 
kontrola jakości powłok antykorozyjnych. 

Odbiór elementów konstrukcji przeznaczonych do wbudowania w istniejącą konstrukcję oraz 

ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstałych uszkodzeń w czasie transportu potwierdza 
Inspektor Nadzoru wpisem do Dziennika Budowy. 

Odbiór konstrukcji stalowej po wbudowaniu nowych elementów w istniejącą konstrukcję oraz ewen-

tualne zalecenia co do sposobu naprawy powstałych uszkodzeń potwierdza Inspektor Nadzoru wpisem 

do Dziennika Budowy. 
Roboty związane z wykonaniem elementów konstrukcji stalowej przeznaczonych do wbudowania 

w istniejącą konstrukcję oraz montaż tych elementów podlega odbiorowi, a ocena poszczególnych 

etapów robót potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy. 

 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU 

 

7.1.Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST "Część ogólna" 

 

7.2. Jednostki obmiarowe 

Jednostką obmiarową jest t (tona): 

wykonanej i zamontowanej konstrukcji stalowej jako całości, 
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8. ODBIÓR ROBÓT 

 

8.1.Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru  robót podano w ST 00 "Część ogólna" 

 

Inspektor Nadzoru, w porozumieniu z Wykonawcą, powołuje Komisję Odbioru, której zadaniem jest 
sprawowanie nadzoru nad wykonaniem konstrukcji stalowej jako całości, jak i elementów konstrukcji 

stalowej przeznaczonych do wbudowania w istniejącą konstrukcję. Poszczególne etapy wykonania 

konstrukcji stalowej jako całości i elementów konstrukcji stalowej przeznaczonych do wbudowania w 
istniejącą konstrukcję są odbierane przez Komisję poprzez sporządzenie odpowiedniego protokołu. 

Do odbioru końcowego w Wytwórni Wytwórca przedkłada wszystkie dokumenty techniczne, 

świadectwa kontroli laboratoryjnej i technologicznej, świadectwa spawaczy, pomiary odchyłek, 

świadectwa jakości materiałów, jak również dziennik wykonania konstrukcji, dokumentację 
projektową, rysunki warsztatowe, protokoły odbioru częściowego, protokół z pomiaru geometrii lub 

próbnego montażu wytwarzanej konstrukcji. 

Odbiór konstrukcji po rozładunku i uszkodzeń powstałych w transporcie winien być wykonany w obec-
ności Inspektora Nadzoru i powinien być przez niego zaakceptowany. Wytwórca powinien dostarczyć 

wszystkie elementy konstrukcji stalowej oraz komplet dokumentów dotyczących wykonanej 

konstrukcji. 
Odbiór konstrukcji na budowie winien być dokonany na podstawie protokołu ostatecznego odbioru 

konstrukcji w wytwórni wraz z oświadczeniem wytwórni, że usterki w czasie odbiorów 

międzyoperacyjnych zostały usunięte. 

Wykonane i zamontowane konstrukcje stalowe jako całość oraz elementy konstrukcji stalowych 
przeznaczone do wbudowania w istniejącą konstrukcję uznaje się za wykonane i zamontowane zgodnie 

z dokumentacją projektową, niniejszą SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie 

pomiary i badania z zachowaniem tolerancji podanych w dokumentacji projektowej, przywołanych 
normach lub w punktach 2, 5 i 6 niniejszej SST dały wyniki pozytywne. 

 

9. ROZLICZENIE ROBÓT 

 

9.1.Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące rozliczenia robót podano w ST 00 "Część ogólna" 

Zasady rozliczenia i płatności winne zostać określone w umowie o roboty budowlane. 

 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

1. Normy 

 1. PN-S-10050:1989 Obiekty mostowe. Konstrukcje stalowe. Wymagania i badania. 

 2. PN-82/S-10052 Obiekty mostowe. Konstrukcje stalowe. Projektowanie. 

 3. PN-EN 10020:2003 Definicje i klasyfikacja gatunków stali. 
 4. PN-EN 10027-1:1994 Systemy oznaczania stali. Znaki stali, symbole główne. 

 5. PN-EN 10027-2:1994 Systemy oznaczania stali. Systemy cyfrowe. 

 6.  PN-EN 10021:1997 Ogólne techniczne warunki dostawy stali i wyrobów stalowych. 
 7. PN-EN 10079:1996 Stal. Wyroby. Terminologia. 

 8. PN-EN 10204+Ak:1997  Wyroby metalowe. Rodzaje dokumentów kontroli. 

 9. PN-90/H-01103 Stal. Półwyroby i wyroby hutnicze. Cechowanie barwne. 

10. PN-87/H-01104 Stal. Półwyroby i wyroby hutnicze. Cechowanie. 
11. PN-88/H-01105 Stal. Półwyroby i wyroby hutnicze. Pakowanie, przechowywanie i transport. 
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12. PN-91/H-93407 Stal. Dwuteowniki walcowane na gorąco. 
13. PN-H-93419:1997 Dwuteowniki stalowe równoległościenne I PE walcowane na gorąco. 

Wymiary. 

14. PN-H-93452:1997 Dwuteowniki stalowe szerokostopowe walcowane  
na gorąco. Wymiary. 

15. PN-EN 10024:1998 Dwuteowniki stalowe z pochyloną wewnętrzną powierzchnią stopek 

walcowane na gorąco. Tolerancja kształtu i wymiarów. 

16. PN-71/H-93451 Stal walcowana. Ceowniki ekonomiczne. 
17. PN-H-93400:2003 Ceowniki stalowe walcowane na gorąco. Wymiary. 

18. PN-EN 10279:2003 Ceowniki stalowe walcowane na gorąco. Tolerancje kształtu, 

wymiarów i masy. 
19. PN-91/H-93406 Stal. Teowniki walcowane na gorąco. 

20. PN-EN 10055:1999 Stal. Teowniki równoramienne z zaokrągloną stopką i ramieniem, 

walcowane na gorąco. Wymiary oraz tolerancje kształtu i wymiarów. 
21. PN-EN 10056-1:2000 Kątowniki równoramienne i nierównoramienne ze stali 

konstrukcyjnej. Wymiary. 

22. PN-EN 10056-2:1998  Kątowniki równoramienne i nierównoramienne ze stali 

konstrukcyjnej. Tolerancje kształtu i wymiarów. 
23. PN-EN 10056-2:1998 Kątowniki równoramienne i nierównoramienne ze stali 

/Ap1:2003 (poprawka) konstrukcyjnej. Tolerancje kształtu i wymiarów. 

24. PN-EN 10248-1:1999  Grodzice walcowane na gorąco ze stali niestopowych. Techniczne 
warunki dostawy. 

25. PN-EN 10248-2:1999  Grodzice walcowane na gorąco ze stali niestopowych. Tolerancje 

kształtu i wymiarów. 
26. PN-EN 10210-1:2000  Kształtowniki zamknięte wykonywane na gorąco ze stali 

konstrukcyjnych niestopowych i drobnoziarnistych. Warunki techniczne dostawy. 

27. PN-EN 10210-2:2000  Kształtowniki zamknięte wykonywane na gorąco ze stali 

konstrukcyjnych niestopowych i drobnoziarnistych. Tolerancje, wymiary i wielkości statyczne. 
28. PN-H-92203:1994 Stal. Blachy uniwersalne. Wymiary. 

29. PN-H-92200:1994 Stal. Blachy grube. Wymiary. 

30. PN-73/H-92127 Blachy stalowe żeberkowe. 
31. PN-76/H-92325 Bednarka stalowa bez pokrycia lub ocynkowana. 

32. PN-EN 10219-1:2000  Kształtowniki zamknięte ze szwem wykonywane na zimno ze stali 

konstrukcyjnych niestopowych i drobnoziarnistych. Warunki techniczne dostawy. 

33. PN-EN 10219-2:2000  Kształtowniki zamknięte ze szwem wykonywane na zimno ze stali 
konstrukcyjnych niestopowych i drobnoziarnistych. Tolerancje, wymiary i wielkości statyczne. 

34. PN-73/H-93460.00 Kształtowniki stalowe gięte na zimno otwarte. 

35. PN-73/H-93460.01 Kształtowniki stalowe gięte na zimno otwarte. Kątowniki 
równoramienne ze stali węglowej zwykłej jakości o Rm do 490 MPa. 

36. PN-73/H-93460.02 Kształtowniki stalowe gięte na zimno otwarte. Kątowniki 

równoramienne ze stali niskostopowej o podwyższonej wytrzymałości o Rm powyżej 490 MPa. 
37. PN-73/H-93460.03 Kształtowniki stalowe gięte na zimno otwarte. Ceowniki 

równoramienne ze stali węglowej zwykłej jakości o Rm do 490 MPa. 

38. PN-73/H-93460.04 Kształtowniki stalowe gięte na zimno otwarte. Ceowniki 

równoramienne ze stali niskostopowej o podwyższonej wytrzymałości o Rm powyżej 490 MPa. 
39. PN-73/H-93400.05 Kształtowniki stalowe gięte na zimno otwarte. Kątowniki 

nierównoramienne ze stali węglowej zwykłej jakości o Rm do 490 MPa. 

40. PN-73/H-93460.06 Kształtowniki stalowe gięte na zimno otwarte. Kątowniki 
nierównoramienne ze stali niskostopowej o podwyższonej wytrzymałości o Rm powyżej 490 MPa. 

41. PN-EN 10249-1:2000 Grodzice kształtowane na zimno ze stali niestopowych. Techniczne 

warunki dostawy. 
42. PN-EN 10249-2:2000 Grodzice kształtowane na zimno ze stali niestopowych. Tolerancje 

kształtu i wymiarów. 
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43. PN-76/H-93461.03 Kształtowniki stalowe gięte na zimno określonego przeznaczenia. 
Kształtowniki na grodzice. 

44. PN-ISO 1891:1999 Śruby, wkręty, nakrętki i akcesoria. Terminologia. 

45. PN-ISO 8992:1996 Części złączne. Ogólne wymagania dla śrub, wkrętów, śrub 
dwustronnych i nakrętek. 

46. PN-82/M-82054.20 Śruby, wkręty i nakrętki. Pakowanie, przechowywanie i transport. 

47. PN-EN ISO 4014:2002 Śruby z łbem sześciokątnym. Klasy dokładności A i B. 

48. PN-61/M-82331 Śruby pasowane z łbem sześciokątnym. 
49. PN-91/M-82341 Śruby pasowane z łbem sześciokątnym z gwintem krótkim. 

50. PN-91/M-82342 Śruby pasowane z łbem sześciokątnym z gwintem długim. 

51. PN-83/M-82343 Śruby z łbem sześciokątnym powiększonym do połączeń sprężonych. 
52. PN-83/M-82171 Nakrętki sześciokątne powiększone do połączeń sprężonych. 

53. PN-EN ISO 887:2002 Podkładki okrągłe do śrub, wkrętów i nakrętek ogólnego 

przeznaczenia. Układ ogólny. 
54. PN-ISO 10673:2002 Podkładki okrągłe do śrub z podkładką. Szereg mały, średni i duży. 

Klasa dokładności A. 

55. PN-77/M-82008 Podkładki sprężyste. 

56. PN-79/M-82009 Podkładki klinowe do dwuteowników. 
57. PN-79/M-82018 Podkładki klinowe do ceowników. 

58. PN-83/M-82039 Podkładki okrągłe do połączeń sprężonych. 

59. PN-88/M-82952 Nity z łbem kulistym. 
60. PN-88/M-82954 Nity z łbem stożkowym. 

61. PN-EN 759:2000 Spawalnictwo. Materiały dodatkowe do spawania. Warunki 

techniczne dostawy materiałów dodatkowych do spawania. Rodzaj wyrobu, wymiary, tolerancje i 
znakowanie. 

62. PN-91/M-09430 Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania 

stali. Ogólne wymagania i badania. 

63. PN-EN 12070:2002 Materiały dodatkowe do spawania. Druty elektrodowe, druty i pręty 
do spawania łukowego stali odpornych na pełzanie. Klasyfikacja. 

64. PN-73/M-69355 Topniki do spawania i napawania łukiem krytym. 

65. PN-67/M-69356 Topniki do spawania żużlowego. 
66. PN-87/M-04251 Struktura geometryczna powierzchni. Chropowatość powierzchni. 

Wartości liczbowe parametrów. 

67. PN-EN ISO 9013:2002 Spawanie i procesy pokrewne. Klasyfikacja jakości i tolerancje 

wymiarów powierzchni ciętych termicznie (cięcie tlenem). 
68. PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady złączy spawanych. Nazwy i określenia. 

69. PN-85/M-69775 Spawalnictwo. Wadliwość złączy spawanych. Oznaczenie klasy 

wadliwości na podstawie oględzin zewnętrznych. 
70. PN-EN 970:1999 Spawalnictwo. Badania nieniszczące złączy spawanych. Badania 

wizualne. 

71. PN-87/M-69776 Spawalnictwo. Określenie wysokości wad spoin  
na podstawie gęstości optycznej obrazu na radiogramie. 

72. PN-EN 1435:2001 Badania nieniszczące złączy spawanych. Badania 

radiograficzne złączy spawanych. 

73. PN-EN 1712:2001 Badania nieniszczące złączy spawanych. Badania  
ultradźwiękowe złączy spawanych. 

74. PN-M-48090:1996 Rusztowania stalowe z elementów składanych do budowy mostów. 

Wymagania i badania przy odbiorze  
zmontowanych konstrukcji. 

75. PN-87/M-69772 Spawalnictwo. Klasyfikacja wadliwości złączy spawanych na 

podstawie radiogramów. 
2. Inne dokumenty: 

1.  Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207,  
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poz. 2016; z późniejszymi zmianami), 
2.  Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881), 

3.  Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2002 r. Nr 166, 

poz. 1360, z późniejszymi zmianami). 
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Szczegółowa Specyfikacja Techniczna 

SST Nr 05 
 

 
DOCIEPLENIE STROPODACHU  

KRYCIE DACHÓW PAPĄ 

 
 
 

                Kod CPV : 452621000-4  Wykonywanie pokryć dachowych 
 
                Kod CPV : 45320000-6   Roboty izolacyjne 

 
 

1.0 WSTĘP 

 
1.1 Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót polegających na wykonaniu termomodernizacji budynku głównego szpitala SP ZOZ WSW 
do istniejących przepisów w zakresie emisji gazów cieplarnianych na potrzeby projektu: poprawa 
efektywności energetycznej poprzez termomodernizację obiektów ochrony zdrowia oraz 
zastosowania instalacji fotowoltaicznej w SP ZOZ MSW w Szczecinie. 
 

 
1.2. Zakres stosowania  ST  
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

 
1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą wykonania i odbioru robót polegających na dociepleniu 
stropodachu granulatem z wełny skalnej, pokryciu połaci dachowej papą termozgrzewalną, 

wykonaniu obróbek blacharskich wraz z rynnami i rurami spustowymi. 

 

1.4. Określenia podstawowe  
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz 

określeniami podanymi w ST 00. "Wymagania ogólne" 

 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 00. "Wymagania ogólne" Wykonawca robót jest 

odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, ST i 

poleceniami osoby nadzorującej realizację umowy 

 
2.0 MATERIAŁY  

2.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST 00 
"Wymagania ogólne" 
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2.2. Papa termozgrzewalna  

- papa podkładowa  asfaltowa FireSmart Duo –Baza. Papa na osnowie z włókniny poliestrowej z 

obustronną powłoką z masy asfaltowej: z asfaltu modyfikowanego SBS z wypełniaczem 
mineralnym. Strona wierzchnia pokryta jest folią z tworzywa sztucznego, strona spodnia 

zabezpieczona jest drobnoziarnistą posypką mineralna. 

- papa wierzchniego krycia asfaltowa FireSmart Duo-Top.  Papa na osnowie z welonu szklanego z 

obustronną powłoką z masy asfaltowej: z asfaltu modyfikowanego SBS z wypełniaczem 
mineralnym. Strona wierzchnia pokryta jest gruboziarnistą posypką mineralną oraz wzdłuż jednej 

krawędzi nałożony jest pasek folii o szer. ok. 80 mm, strona spodnia jest profilowana i 

zabezpieczona folią z tworzywa sztucznego. 

 
2.3. Wełna mineralna   

- Granulat z wełny skalnej – grubość warstwy: 30 cm. 
 

2.4. Obróbki blacharskie, rynny , rury spustowe   

- Blacha stalowa ocynkowana gr. 0,55 mm 
 

 

3.0 SPRĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST .00 "Wymagania ogólne" Roboty można 

wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 
 

4.0 TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST .00. "Wymagania ogólne" 
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas transportu 

materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą 

stateczności. 

 

5.0 WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Wymagania ogólne 

Ogólne zasady wykonywania robót podano w ST 00 "Wymagania ogólne" 
 

 

5.2. Podłoża 
Podłoża pod pokrycia z papy powinny odpowiadać wymaganiom podanym w normie PN-80/B-

10240 zaś w przypadku podłoży nie ujętych w cytowanej normie, wymaganiom podanym w 

aprobatach technicznych. 

Rodzaj pokrycia dachowego powinien być dostosowany do pochylenia połaci dachowej, zgodne z 
wymaganiami aktualnej normy PN-99/B-02361. 

Na połaciach o pochyleniu minimalnym, a także w korytach odwadniających o takim spadku, należy 

uwzględniać ugięcie konstrukcji nośnej pod działaniem obciążeń oraz tolerancje montażowe. 
Powierzchnia podłoża powinna być równa; prześwit pomiędzy powierzchnią podłoża a łatą kontrolną 

o długości 2m nie może być większy niż 5mm. 

Krawędzie, naroża oraz styki podłoża z pionowymi płaszczyznami elementów ponad dachowych 

należy wyokrąglić łukiem o promieniu nie mniejszym niż 3cm lub złagodzić za pomocą odkosu albo 
listwy o przekroju trójkątnym. 

Przed murami kominowymi lub innymi elementami wystającymi ponad dach należy, od strony 

kalenicy, wykonać odboje o górnej krawędzi poziomej lub nachylonej przeciwnie do spadku połaci 
dachowej. 

Elementy konstrukcyjne stanowiące równocześnie podłoże pod pokrycie papowe (płyty żelbetowe 

lub płyty warstwowe) powinny spełniać wymagania w zakresie wytrzymałości na zginanie, 
wynikające z obliczeń statycznych. 

Podłoża z zaprawy cementowej powinny spełniać wymagania w zakresie odpowiedniej klasy  
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zaprawy, równoznacznej z wytrzymałością na ściskanie zaprawy stwardniałej (gładź cementowa). 

Wytrzymałość zaprawy na ściskanie nie powinna być niższa niż 10 MPa. 

Podłoże musi mieć taką wytrzymałość i sztywność, żeby pod wpływem nacisków zewnętrznych nie 
wystąpiło uszkodzenie pokrycia dachowego, 

Płyty izolacji termicznej, stanowiące podłoże pod bezpośrednie pokrycie papowe, powinny spełniać 

wymagania w zakresie wytrzymałości na ściskanie (np. płyty styropianowe) lub wytrzymałości na 

rozrywanie (np. twarde płyty z wełny mineralnej) zgodnie z normami przedmiotowymi. 
podłoża z płyt żelbetowych 

Płyty dachowe żelbetowe o powierzchni wykończonej w zakładzie prefabrykacji mogą stanowić 

podłoże pod pokrycie jedynie w przypadku prawidłowej tolerancji prefabrykatów, gładkiej i równej 
powierzchni oraz montażu gwarantującego uzyskanie wymaganych dokładności i równości 

powierzchni podłoża. 

 
Do wypełnienia styków płyt należy stosować zaprawę cementową marki nie mniejszej niż 10 MPa. 

Zaprawa w stykach nie powinna wystawać ponad powierzchnię płyty i powinna być zatarta na ostro 

packą drewnianą. 

Na stykach prefabrykowanych płyt dachowych powinny być luźno ułożone paski o szerokości nie 
mniejszej niż 20 cm, zabezpieczone przed zsuwaniem się. 

Na płytach dachowych średniowymiarowych (np. płyty korytkowe) należy obowiązkowo wykonać 

warstwę wyrównawczą z zaprawy cementowej 

Roboty dekarskie związane z układaniem papy na podłożu z płyt żelbetowych prefabrykowanych 

można rozpocząć, jeżeli asfaltowa powłoka gruntująca wykonana na podłożu jest dostateczne sucha, 

ciągła i wykazuje dobrą przyczepność do podłoża. 
 

Rozmieszczenie urządzeń do odprowadzania wód opadowych 

Rozstaw rur spustowych nie powinien przekraczać 25,0m, 

Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustów dachowych, powinny być 
dostosowane do wielkości odwadnianych powierzchni dachu (stropodachu). 

 

5.3. Termoizolacja z wełny mineralnej 
Termomodernizację stropodachu granulatem z wełny skalnej przeprowadzić należy metodą 

wdmuchiwania pneumatycznego 

Do wdmuchiwania granulatu można przystąpić po wykonaniu otworów w płytach dachowych 
korytkowych, przyjmując minimum 2 otwory w każdym polu wydzielonym ściankami ażurowymi 

podtrzymującymi płyty korytkowe. Po zakończeniu wdmuchiwania otwory w dachu należy zaślepić 

korkami betonowymi lub płytą stalową oraz pokryć papą termozgrzewalną oraz osadzić kjominki 

wentylacyjne.  
 

5.4. Pokrycie dachowe z papy 
Prace dekarskie można rozpocząć dopiero po zakończeniu robót budowlanych na powierzchni połaci 

dachowej, np. tynkowaniu kominów, osadzeniu klocków do mocowania obróbek blacharskich, 

uchwytów oraz po sprawdzeniu zgodności wykonania podłoża i podkładu z dokumentacją techniczną 
oraz wymaganiami szczegółowymi dla danego rodzaju podłoża, 

 

Wymagania ogólne dotyczące krycia dachów papą 
- Szerokość zakładów arkuszy papy w każdej warstwie powinna wynosić co najmniej 10cm; należy 

je wykonywać zgodnie z kierunkiem spadku połaci. 

- Zakłady każdej następnej warstwy papy powinny być przesunięte względem zakładów warstwy 
spodniej odpowiednio: przy kryciu dwuwarstwowym – o ½ szerokości arkusza, przy 

trzywarstwowym – o ⅓ szerokości arkusza. 

- W pokryciach układanych bezpośrednio na izolacji termicznej jedna z warstw powinna być 

wykonana z papy na tkaninie technicznej. 
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- Papa na welonie szklanym może stanowić tylko jedną warstwę w wielowarstwowym pokryciu 

papowym. 
- Papy na taśmie aluminiowej nie należy stosować na stropodachach pełnych oraz w pokryciach 

układanych bezpośrednio na podłożu termoizolacyjnym. 

- W miejscach załamania powierzchni połaci dachowej i w korytach odwadniających pokrycie należy 

wzmocnić układając pod pierwszą warstwą pokrycia dodatkową warstwę papy. 
- Pokrycia papowe powinny być dylatowane w tych samych miejscach i płaszczyznach, w których 

wykonano dylatacje konstrukcji budynku lub dylatacje z sąsiednim budynkiem. 

Na podłożach z płyt izolacji termicznej na pierwszą warstwę pokrycia należy zastosować papę o 
zwiększonej wytrzymałości na rozrywanie i przedziurawienie – odpowiadającej wymaganiom dla 

papy asfaltowej na tkaninie technicznej. 

 

5.5. Obróbki blacharskie 

- obróbki blacharskie powinny być dostosowane do rodzaju pokrycia , 
- obróbki blacharskie z blachy stalowej i stalowej ocynkowanej powinny być wykonywane z blachy 

o grubości 0,55mm, 

- przy wykonywaniu obróbek blacharskich należy pamiętać o konieczności zachowania dylatacji. 
Dylatacje konstrukcyjne powinny być zabezpieczone w sposób umożliwiający przeniesienie ruchów 

poziomych i pionowych dachu w taki sposób, aby następował szybki odpływ wody z obszaru 

dylatacji. 

 

5.6. Rynny i rury spustowe 
- rynny i rury spustowe powinny być wykonywane z blachy stalowej ocynkowanej o grubości 

0,55mm 

- rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiadać wymaganiom podanym w normie PN-EN 

612:1999, zaś uchwyty  do  rynien  i  rur  spustowych  wymaganiom  norm:  PN-EN  1462:2001,  
PN-B-94702:1999  i PN-B- 94701:1999, 

- rynny dachowe i elementy wyposażenia z PVC-U powinny odpowiadać wymaganiom podanym w 

normie PN-EN 607 : 1999, 
ilość rur spustowych oraz przekroje rur i rynien spustowych powinny być każdorazowo ustalone 

indywidualnie w oparciu o normę PN-92/B-01707. 

 
 
 

6.0 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST .00.00. "Wymagania ogólne" 

 

6.1. Odbiór robót pokrywczych 

Roboty pokrywcze, jako roboty zanikające, wymagają odbiorów częściowych. Badania w czasie 

odbioru częściowego  należy  przeprowadzać  dla  tych  robót,  do  których  dostęp  później  jest  
niemożliwy  lub utrudniony. 

Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie: 

- podłoża  
- jakości zastosowanych materiałów, 

- dokładności wykonania poszczególnych warstw pokrycia, 

- dokładności wykonania obróbek blacharskich i ich połączenia z pokryciem. 

 
Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 

badania końcowe pokrycia należy przeprowadzać po zakończeniu robót, po deszczu.  

Podstawę do odbioru robót pokrywczych stanowią następujące dokumenty: 
- dokumentacja techniczna, 

- dziennik budowy z zapisem stwierdzającym odbiór częściowy podłoża oraz poszczególnych warstw  
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lub fragmentów pokrycia, 

- zapisy dotyczące wykonywania robót pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiałów, 

- protokóły odbioru materiałów i wyrobów. 
 

Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obróbek 

blacharskich i połączenia ich z urządzeniami odwadniającymi, a także wykonania na pokryciu 

ewentualnych zabezpieczeń eksploatacyjnych. 
Odbiór pokrycia z papy 

- sprawdzenie przyklejenia papy do papy należy przeprowadzić przez nacięcie i odrywanie paska 

papy szerokości nie większej niż 5 cm, z tym że pasek papy należy naciąć nad miejscem przyklejenia 
papy, 

- sprawdzenie szerokości zakładów papy należy dokonać w trakcie odbiorów częściowych i 

końcowego przez pomiar szerokości zakładów w trzech dowolnych miejscach na każde 100 m2. 
Dokładność pomiarów powinna wynosić do 2 cm. 

 

Odbiór obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmować: 

- sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i pionowych, 
- sprawdzenie mocowania elementów do deskowania lub ścian, 

- sprawdzenie prawidłowości spadków rynien, 

- sprawdzenie szczelności połączeń rur spustowych z wpustami. 
 

Rury spustowe mogą być montowane po sprawdzeniu drożności przewodów kanalizacyjnych. 

 
 

7.0 OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST . "Wymagania ogólne" 
 

7.1. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową robót jest: 
1 m2 (metr kwadratowy) dla izolacji i pokrycia. 

1 m  (metr bieżący) dla rynien i rur spustowych 

 
 

8.0 ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST .00 "Wymagania ogólne" 

 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową i ST, jeżeli wszystkie badania i 

pomiary dały wyniki pozytywne. 
 

9.0 WARUNKI PŁATNOŚCI 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST .00. "Wymagania ogólne"   

 

 

10.0 PRZEPISY ZWIĄZANE 

- ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I  POLITYKI SOCJALNEJ z dnia 26 września 1997 r. 

w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz.1650) 
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych – Tom I, Arkady 1990 r. 

- PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. 

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 
- PN-89/B-02361       Pochylenia połaci dachowych. 

- PN-84/H 


