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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA |
ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST00 - CZESC OGOLNA
Kod CPV 4500000-7
1. WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robot polegajacych na wykonaniu termomodernizacji budynku gtéwnego szpitala SP ZOZ WSW
do istniejacych przepiséw w zakresie emisji gazow cieplarnianych na potrzeby projektu: poprawa
efektywnosci energetycznej poprzez termomodernizacje obiektow ochrony zdrowia oraz
zastosowania instalacji fotowoltaicznej w SP ZOZ MSW w Szczecinie.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacje opracowano do zastosowania jako czes¢ dokumentéw przetargowych i
kontraktowych.

W kwestiach nieopisanych przez Specyfikacje T echniczne Wykonawca bedzie stosowat si¢ do
polskich norm, instrukcji i przepisow.

1.3 Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia rob6t wymienionych
w punkcie 1.1

1.3.1 Opis projektowanych prac

W ramach prac remontowych przewiduje si¢ wykonanie:

- wymiana czg¢$ci stolarki okiennej bez odpornosci ogniowej na okna o odpornosci ogniowej EI60,
- remont elewacji frontowej,

- termomodernizacja elewacji bocznych i tylnej,

- hydroizolacja $cian fundamentowych

- docieplenie stropodachu,

- wymiana pokrycia dachowego,

- wykonanie konstrukcji pod panele fotowaltaiczne.

1.3.2 Wymagania zamawiajacego w zakresie organizacji prac
W trakcie prac nalezy zwréci¢ uwage na koniecznos¢ zapewnienia funkcjonowania oddziatu.
Roboty nalezy prowadzi¢ w sposob umozliwiajacy ciagta prace oddziatu.

1.4 Okreslenia podstawowe
Sa zgodne z odpowiednimi okresleniami podanymi w opracowaniu ,,Ogolne specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru robét tom 11 — Wymagania ogdlne” oraz Polskimi Normami
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1.4.1 Teren budowy — przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane, wraz z przestrzenig
zajmowang przez zaplecze budowy

1.4.2 Droga tymczasowa — specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdéw w czasie
trwania budowy, przewidziana do usunigcia po jej zakonczeniu

1.4.3 Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji
projektowej

1.4.4 . Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji zamowienia

1.4.5 Inspektor Nadzoru - osoba powotana przez zamawiajacego do dziatania , upowazniona do
wydawania kierownikowi budowy polecen dotyczacych usuniecia nieprawidtowosci lub zagrozen,
wykonania préb lub badan, odkrycia robét oraz przedstawienia ekspertyz dotyczacych
prowadzonych robét budowlanych i dowodéw dopuszczenia do stosowania w budownictwie
wyrobéw budowlanych i aprobat technicznych

1.4.6 Ksiega obmiaru - akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi
stronami stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robét w formie
wyliczen, wpiséw, dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w Ksiedze Obmiaru podlegaja
potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

1.4.7 Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robét, zgodne z Dokumentacja
Projektowsa i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru

1.4.8 Aprobata techniczna — dokument potwierdzajacy pozytywna oceng techniczna wyrobu
stwierdzajaca jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie

1.4.9 Dokumentacja Techniczna — Dokumentacja projektowa, na ktorg sktada si¢ projekt
wykonaweczy oraz projekt budowlany wraz z uzgodnieniami i dokumentami.

1.4.10 Dziennik Budowy — dziennik wydany zgodnie z obowiazujacymi przepisami, stanowiacy
urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i okoliczno$ci zachodzacych w
toku wykonania robot.

1.4.11 Plan BIOZ - plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, wykonany na podstawie
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

(Dz. U. Nr120 poz.1126)

1.5. Ogélnewymagania dotyczaceRobot

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi oraz z poleceniami Inspektora Nadzoru.
Wykonawca bedzie wykonywat roboty zgodnie z przyjetymi do stosowania w Polsce normami,
instrukcjami i przepisami.

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w warunkach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.

Wykonawca przedstawi osobie zarzadzajacej realizacja umowy do akceptacji projekt organizacji
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i zagospodarowania placu budowy. Kierownik budowy, kazdorazowo na pisemng prosbe
Wykonawcy, udostepni wszystkie dokumenty niezbgdne do wykonania prac objetych kontraktem.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong wykonanych prac oraz przekazanych
Wykonawcy obiektow 1 materiatdéw, do chwili odbioru koncowego przez Komisjg. Uszkodzone lub
zniszczone elementy, materiaty, urzadzenia, znaki geodezyjne itp. Wykonawca naprawi, odtworzy
i utrwali na wlasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja Projektowa

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane
Wykonawcy stanowig elementy Umowy, a wymagania wyszczegolnione w chocby jednym z nich
sg obowiazujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z Dokumentacja Projektows i
ST.

1.5.3. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Placu Budowy oraz
Robo6t poza placem budowy w okresie trwania realizacji Umowy az do zakonczenia i podpisania
Protokotu Koncowego Odbioru Robdét, a w szczegdlnosci:

Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujacych czynno$ci zwigzane z budowsa i
nienaruszalno$¢ ich mienia stuzacego do pracy a takze zabezpieczy Plac Budowy przed dostepem
0sob nieupowaznionych.

Fakt przystapienia do Robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposob
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach

i ilosciach okreslonych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego , tablic informacyjnych,
ktorych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inspektora. Tablice informacyjne beda utrzymywane
przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji Robot.

Koszt zabezpieczenia Placu Budowy i Robét poza placem budowy nie podlega odrebnej zaptacie i
przyjmuje sie, ze jest wiaczony w Cene Umowna poza pozycjami wymienionymi w Przedmiarze
Robot.

1.5.4. Stosowanie przepiséw prawa i norm

W réznych miejscach Specyfikacji Technicznych podane sa odnosniki do horm krajowych.
Normy te winny by¢ traktowane jako integralna czes¢ Specyfikacji Technicznych i czytane w
polaczeniu z Dokumentacja Projektows i Specyfikacjami, w ktorych sa wymienione.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania innych norm krajowych, ktore obowiazuja w
zwiazku z wykonaniem prac objetych Umowa i stosowania ich postanowien na rowni

z wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w Specyfikacjach Technicznych. Zaktada sie, iz
Wykonawca dogtebnie zaznajomit sie z trescia i wymaganiami tych norm.

Wykonawca Robot jest zobowiagzany do bezwzglednego przestrzegania Prawa Polskiego w
trakcie prowadzenia Robot.

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne

i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposob zwigzane z Robotami i
bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych (w tym
przepiséw i norm Unii Europejskiej) podczas prowadzenia Robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen
lub metod i w sposob ciagty bedzie informowac Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o swoich
dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.



Termomodernizacja i dostosowanie budynku gfdwnego szpitala SP Z0Z MSW do istniejgcych
przepisow w zakresie emisji gazow cieplarnianych na potrzeby projektu: poprawa efektywnosci
energetycznej poprzez termomodernizacje obiektdw ochrony zdrowia oraz zastosowania instalacji
fotowoltaicznej w SP ZOZ MSW w Szczecinie

1.5.5.0rganizacja Placu Budowy

1) Prace organizacyjne

1. wykonanie wygrodzenia stref prowadzenia prac w sposob trwatly, w tym zabezpieczajacy
przed przedostaniem sie do czynnych pomieszczen kurzu, brudu oraz pytow

2. wyodrebnienie drog transportowych materiatow z rozbiorek oraz materiatow do
wbudowania

2) Prace porzadkowe/koncowe

a) oczyszczanie i utrzymywanie w nalezytym stanie technicznym wygrodzen stref
prowadzenia prac oraz drog transportowych

b) usuniecie wygrodzen stref prowadzenia prac oraz drog transportowych wraz z naprawg
uszkodzonych powierzchni

C) usuniecie zbednych materiatéw i 0znakowania tymczasowego

d) doprowadzenie terenu, poza obszarem prowadzonych prac, do stanu pierwotnego

1.5.6. Zaplecze Wykonawcy

Wykonawca, w ramach Umowy jest zobowiazany zorganizowa¢ zaplecze przestrzegajac
obowigzujacych przepisow prawa, szczegolnie w zakresie BHP, zabezpieczen p.poz, wymogow
Panstwowej Inspekcji Pracy i Panstwowego Inspektora Sanitarnego.

Zaplecze Wykonawcy winno spetnia¢ wszelkie wymagania w zakresie sanitarnym,
technicznym, gospodarczym, administracyjnym itp.

Jako zaplecze Wykonawcy kwalifikuje si¢ takze zaplecze magazynowania materiatow.

1.5.7. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robét.

Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. W szczegolnosci Wykonawca powinien zapoznac Sie z
postanowieniami Rozdziatu 1 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. ,,O odpadach” (Dz. U. Nr 62, poz.
628, 2001 r., z pozniejszymi zmianami) w przypadku koniecznosci zdeponowania materiatow
rozbiérkowych i demontowanych. Wykonawca musi wystgpi¢ o okreslone Ustawa zezwolenia i
uzgodnienia oraz ponies¢ wszelkie koszt zwigzane z zagospodarowaniem nieprzydatnych
materiatow (traktowanych jako odpad).

1.5.8. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji Robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.9. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do
uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia materiatdéw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o
stezeniu wiekszym od dopuszczalnego.

1.5.10. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne,
takie jak rurociagi, kable itp. oraz w zalezno$ci od potrzeb uzyska od odpowiednich wiadz
bedacych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni 'wiasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

1.5.11. Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obciazenia na o$ przy transporcie
materiatow 1 wyposazenia na i z terenu Robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od
wladz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposob ciagly bedzie o kazdym takim
przewozie powiadamiat Inspektora Nadzoru. Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich
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Robot w zwigzku z naprawa zwigzanych z tym uszkodzen, zgodnie z poleceniami

1.5.12. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczacych

bezpieczenstwa i higieny pracy. W zakresie wymogow bezpieczenstwa i higieny pracy oraz
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia Wykonawce w szczegolnosci obowigzuja:

1) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r., w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.
U. Nr 120, poz. 1125, 1126, 2003 r),

2) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r., w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401, 2003 r.),

3) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegétowego zakresu rodzajow
robot budowlanych, stwarzajacych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. (Dz. U. Nr 151,
poz. 1256, 2002 r.).

Wymagania jakie zawiera INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA bedaca czgScia dokumentacji przetargowej, stanowia zobowigzania Umowne
Wykonawcy.

W szczegblnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia, oraz nie spetniajacych

odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace,

socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b

zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Wykonaweca jest zobowigzany do opracowania planu z zakresu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwiazane z wypelnieniem wymagan bezpieczenstwa

okreslonych powyzej sa uwzglednione w Cenie Kontraktowej.

1.5.13 Ochrona Robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty podpisania protokotu koncowego Ukonczenia
Robot oraz bedzie utrzymywac roboty do tego czasu. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w
taki sposob, aby budowla lub jej elementy byty w zadawalajacym stanie przez caty czas, do
momentu odbioru koncowego.

Osoba zarzadzajaca realizacja umowy moze wstrzymaé¢ Roboty, jesli Wykonawca w jakimkolwiek
czasie zaniedba utrzymanie, w tym przypadku na polecenie powinien rozpoczaé Roboty
utrzymaniowe nie pézniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

Ochrona Robot przed wptywem warunkow atmosferycznych nalezy do Wykonawcy.

1.5.14. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bgdzie w
peini odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas
prowadzenia Robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen
lub metod i w sposob ciagty bedzie informowa¢ Inspektora Nadzoru 0 swoich dziataniach,
przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

1.5.15. Zaopatrzenie Placu Budowy w wode i energie elektryczna

Punkty poboru: wody, zrzutu $ciekéw, energii elektrycznej znajduja sie na terenie szpitala
Wykonawca i Zamawiajacy ustala zasady odptatnosci za wykorzystane media.
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2. MATERIALY

UWAGAI!

Wszelkie wskazane znaki towarowe, patenty lub pochodzenie uzyto celem dokladnego
opisu przedmiotu zamowienia (jego poziomu, standardu) ale takiemu wskazaniu zawsze
nalezy przyporzadkowaé: "'lub réownowazne".

2.1. Zrédlauzyskaniamaterialow, ustaleniaogélne
Do realizacji moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych posiadajace
aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie instytuty badawcze.
Wszelkie materiaty stosowane przy wykonaniu robot powinny:
-by¢ nowe i nieuzywane
-by¢ w gatunku biezaco produkowanym
-odpowiada¢ wymaganiom norm i przepisow wymienionych w Specyfikacji i
na rysunkach oraz innych nie wymienionych a obowiazujacych norm i przepiséw
-mie¢ wymagane polskimi przepisami $wiadectwa dopuszczenia do obrotu oraz
wymagane certyfikaty bezpieczenstwa
Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow przeznaczonych do Robot
Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu wszelkie dokumenty na udowodnienie powyzszego oraz
w zaleznosci od potrzeb szczegotowe informacje dotyczace proponowanego zrodta wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania tych materiatow i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych
oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru .

2.2.MateriatynieodpowiadajacewymaganiomSpecyfikacjiTechnicznych

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom Specyfikacji Technicznych zostang przez Wykonawce
wywiezione z Placu Budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru.
Kazdy rodzaj Robot, w ktérym znajduja sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty.
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, licza sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.4.Przechowywaniei sktadowaniemateriatow
Wykonaweca, zapewni aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne
do Robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos¢ i wiasciwosé.

2.5.Wariantowestosowaniematerialow
Nie przewiduje si¢ wariantowego stosowania materialow.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych Robét. Sprzet uzywany do Robot powinien by¢
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie
wplyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robot i wiasciwos$ci przewozonych
materiatow.

Wykonawca bedzie usuwac¢ na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Placu Budowy.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonywania Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robét zgodnie z umows, oraz za jakosé
zastosowanych materiatéw i wykonywanych Robot, za ich zgodnosé¢ z Dokumentacja
Projektowa, wymaganiami specyfikacji technicznej, programem zapewnienia jakosci oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wszystkich elementéw Robot zgodnie z Dokumentacja Projektowa lub przekazanymi na pismie
instrukcjami .Sprawdzenie wytyczenia Robdét lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnoscé.
Wykonawca na wiasny koszt skoryguje wszelkie pomytki i btedy w czasie trwania Robét, jesli
wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru

5.2.Polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

Polecenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego rozumiane jest jako wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w formie pisemnej dotyczace sposobu
realizacji Robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego bedg wykonywane w czasie okreslonym w poleceniu
Wykonania Robét. Jezeli warunek ten nie zostanie speilniony, Roboty moga zostaé przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zawieszone. Wszelkie dodatkowe koszty wynikajagce z
zawieszenia Robot beda obcigzaty Wykonawce.

5.3 Roboty przygotowawcze

Koszty wykonania prac przygotowawczych winny by¢ uwzglednione w cenach jednostkowych i
winny by¢ roztozone proporcjonalnie we wszystkich pozycjach Przedmiaru Robot. Uznaje sie, ze
wszelkie koszty zwiazane z wypetnieniem wymagan w zakresie Roboét przygotowawczych nie
podlegaja odrebnej zaptacie i sa uwzglednione w Cenie Umownej.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 ZasadykontrolijakosciRobét

Celem kontroli Robot bedzie osiagniecie zatozonej jakosci Robot. Wykonawca jest
odpowiedzialny za petng kontrole Robét i jako$¢ materiatow.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatow oraz Robot.
Wszystkie ewentualne koszty zwiazane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow
ponosi Wykonawca.

6.2 Badaniai pomiary
Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w specyfikacji, stosowa¢ mozna polskie
wytyczne, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Zamawiajac jest
uprawniony do uczestniczenia w kontrolach, pomiarach i badaniach przeprowadzanych przez
Wykonawce.

6.3 Dokumentybudowy

1. Ksiega Obmiaru
Ksigga Obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na zapisanie ilosciowe faktycznego postepu
kazdego z elementow wykonanych Robét. Szczegotowe obmiary wykonanych Robot
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przeprowadza si¢ w sposob ciagty w jednostkach przyjetych w Wycenionym Przedmiarze Robét i
wpisuje do Ksiegi Obmiaru.

2. Dziennik Budowy
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego,
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Wykonawce w okresie od rozpoczecia Robét do
podpisania Koncowego Protokotu Odbioru przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiazujacymi przepisami
spoczywa na Wykonawcy.

3. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza sig, oprocz wymienionych w punkcie | nastepujace dokumenty:
a) pozwolenie na realizacje zamierzenia inwestycyjnego

b) protokoty przekazania Wykonawcy Placu Budowy,

) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

d) protokoty odbioru Robdt,

e) protokoty z narad i polecenia wydane przez Inspektora Nadzoru f)

korespondencje na budowie.

4. Przechowywanie dokumentéow budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na Placu Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktoregos z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla i przedstawiane do wgladu na zyczenie

Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Zagadnienia ogolne dotyczace obmiaru Robot
Przedmiar Robot pokrywa wszelkie Roboty, jakie pokazano na Rysunkach i opisano w Specyfikacji
Technicznej.

7.2.0gélnezasadyobmiaruRobot

Obmiar Robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robét w jednostkach ustalonych w
wycenionym Przedmiarze Robdt.

Obmiar gotowych Robot bedzie przeprowadzony z czestotliwo$cia wymagana do celu

miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie lub
oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru

7.3.Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robét beda zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce.
Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiadaé

wazne $wiadectwa legalizacji.

8. Odbiér Robot
8.1 Rodzaje procedur odbiorowych
W zaleznosci od ustalen odpowiednich Specyfikacji Technicznych dla poszczegolnych Robot,

Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego przy udziale Wykonawcy i Zamawiajacego:
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a) odbiorowi Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
c) odbiorowi koncowemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu -ostatecznemu.

8.2 Odbiér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbior Roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogolnego postepu Robot.
Odbioru Robot dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.

Gotowos¢ danej czesci Robot do odbioru zgtasza Wykonawca ha pismie.

8.3 Odbiér koncowy

Catkowite zakonczenie Robot oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym
fakcie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

9. Rozliczanie Robét

a) Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowa ustalong dla danej pozycji Przedmiaru Robot.

b) Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i
badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w Specyfikacjach
Technicznych i Dokumentacji Projektowej.

¢) Cena jednostkowa bedzie obejmowac:

d) robocizne bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosztami,

e) warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami ich zakupu

f) warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzetu na Plac
Budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

g) koszty posrednie, w sktad ktorych wehodza,: ptace personelu i kierownictwa budowy,
pracownikow nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy
koszty dotyczace oznakowana Robot, koszty projektéw uzupetniajacych, wydatki

dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy, oplaty za zajecie pasa drogowego,
ekspertyzy dotyczace wykonanych Robot, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu
przedsigbiorstwa Wykonawcy i inne,

h) Koszty zawarcia ubezpieczen wymienionych w Klauzulach Warunkéw Ogolnych i
Szczegolnych

i) Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji j)
zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych
wydatkow mogacych wystapi¢ w czasie realizacji Robot w okresie gwarancyjnym, k)

podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami; do cen jednostkowych nie
nalezy wlicza¢ podatku VAT oraz opfat celnych i importowych.

I) Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w Wycenionym
Przedmiarze Robdt jest ostateczna i wyklucza mozliwos¢ zadania dodatkowej zaptaty za
wykonanie Robot objetych tg pozycja kosztorysows.

m) Roboty opisane w kazdym punkcie Przedmiaru Robét skalkulowano w sposob scalony
przyjmujac jednostke przedmiaru dla Roboty wiodacej i uwzgledniajac udziat robot
towarzyszacych i zuzycie materiatow w sposob przyblizony. Roboty opisane nalezy
traktowa¢ wskaznikowo. Rzeczywisty obmiar Robot towarzyszacych i zuzycie
materiatow (niezbednych do kompletnego wykonania prac) inny niz podany w
Specyfikacjach Technicznych nie bedzie podstawa do zmian cen jednostkowych
Przedmiaru Robot i innych roszczen Wykonawcy.
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10. Dokumenty Odniesienia

Ustawa z dn. 07.07.1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r.
Nr 106, poz.690 z podzniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn.12.04.2002 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr
75, poz. 690 z pdzniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 26.06.2002 r. w sprawie Dziennika
Budowy, montazu, rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia
zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U.
72002 r. Nr 108, poz. 953 z pdézniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003 r. w sprawie ogdlnych
zasad dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz.401)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i polityki Socjalnej z dn. 26.09.1997 r. w
sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129 poz.
844)
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Szczegolowa Specyfikacja Techniczna
SST Nr 01

WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ

Kod CPV : 45420000-7 — Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej
oraz roboty ciesielskie

1. WSTEP

1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot polegajacych na wykonaniu termomodernizacji budynku gléwnego szpitala SP ZOZ WSW
do istniejacych przepisow w zakresie emisji gazow cieplarnianych na potrzeby projektu: poprawa
efektywnosci energetycznej poprzez termomodernizacje obiektow ochrony zdrowia oraz
zastosowania instalacji fotowoltaicznej w SP ZOZ MSW w Szczecinie.

1.2 Zakres stosowania ST
Ninigjsza specyfikacja techniczna stanowi obowiazujaca podstawe stosowanej jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt 1.1.

1.3 Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem
wymiany okien bez odpornosci ogniowej na okna o odporno$ci ogniowej EI60

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w ST-00 ,, Wymagania og6lne" .

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST 00. "Wymagania ogolne" Wykonawca robot jest
odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, ST i
poleceniami osoby nadzorujacej realizacj¢ umowy

2.0 MATERIALY
Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i skladowania podano w SST 00.
"Wymagania og6lne™

2.1. Stolarka okienna
- Okna aluminiowe o odpornosci ogniowej EI60 wykonana z profili termoizolacyjnych, szklenie
szktem zespolonym.

3. SPRZET
Ogo6lne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST .00 "Wymagania ogélne™ . Roboty mozna
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wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez osobg¢ hadzorujaca
realizacje umowy.

4. TRANSPORT
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00. "Wymagania ogoélne”

Kazda partia wyrobow przewidziana do wysyiki powinna zawiera¢ wszystkie elementy
przewidziane norma lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu
przechowywac i transportowa¢ w odrebnych opakowaniach.

Do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.
Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miar¢ mozliwosci przy uzyciu palet
lub jednostek kontenerowych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Przygotowanie o$ciezy
Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania o$cieza, do ktorego ma
przylegac oscieznica. W przypadku wystepujacych wad w wykonaniu oscieza lub zabrudzenia
powierzchni oécieza, o$cieze nalezy naprawic i oczyscic.

5.2. Osadzenie stolarki okiennej
Montaz stolarki przeprowadzi¢ nalezy zgodnie ze szczegotowa instrukcjg dostarczong przez
producenta stolarki.
Oscieznic mocowaé za pomocg kotew osadzonych w o$ciezu. Szczeliny miedzy oScieznica a
murem wypetni¢ materiatem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu $wiadectwem ITB.
Przed trwatym zamocowaniem nalezy sprawdzi¢ ustawienie oscieznic w pionie i poziomie,

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola powinna obejmowac:

-sprawdzenie zgodnosci wymiarow,

-sprawdzenie jakosci materiatow z ktorych zostata wykonana stolarka,

-sprawdzenie prawidtowosci wykonania z uwzglednieniem szczegotow konstrukeyjnych,
sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw ruchomych, oku¢ oraz ich funkcjonowania,
-sprawdzenie prawidtowosci zmontowania i uszczelnienia

- estetyka wykonania

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST 00.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkami obmiaru s3:
- dla okien (m2)

8. ODBIORROBOT
Ogolne zasady odbioru robot podano w ST 00. ,,Wymagania og6lne”

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy zawarto w umowie.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 13049: 2004 Okna. Uderzenie ciatem migkkim i ciezkim. Metoda badania, wymagania
dotyczace bezpieczenstwa i klasyfikacja

PN-EN 13115: 2002 Okna - Klasyfikacja wlasciwosci mechanicznych - Obcigzenie pionowe,
zwichrowanie i sity operacyjne

PN-EN 1191: 2002 Okna i drzwi - Odporno$¢ na wielokrotne otwieranie i zamykanie - Metoda
badania

PN-EN 12207: 2001 Okna i drzwi - Przepuszczalno$¢ powietrza - Klasyfikacja PN-EN 12208: 2001
Okna i drzwi - Wodoszczelno$¢ - Klasyfikacja

PN-EN 12210: 2001 Okna i drzwi - Odpornos¢ na obcigzenie wiatrem - Klasyfikacja

PN-EN 12211: 2001 Okna i drzwi - Odpornos¢ na obcigzenie wiatrem - Metoda badania PN-EN
12400: 2004 Okna i drzwi. Trwato§¢ mechaniczna. Wymagania i klasyfikacja

PN-EN 1026: 2001 Okna i drzwi - Przepuszczalno$¢ powietrza - Metoda badania PN-EN 1027: 2001
Okna i drzwi - Wodoszczelnos¢ - Metoda badania

PN-B-05000: 1996 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport

PN-B-91000: 1996 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia Okna i drzwi balkonowe.
Zasady ustalania wymiarow skoordynowanych modularnie
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Termomodernizacja i dostosowanie budynku gfdwnego szpitala SP Z0Z MSW do istniejgcych
przepisow w zakresie emisji gazow cieplarnianych na potrzeby projektu: poprawa efektywnosci

energetycznej poprzez termomodernizacje obiektdw ochrony zdrowia oraz zastosowania instalacji

fotowoltaicznej w SP Z0OZ MSW w Szczecinie

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna
SST Nr 02

TERMOMODERNIZACJA ELEWACJI

Kod CPV : 45450000-6 Roboty dociepleniowe

1.0 WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot polegajacych na wykonaniu termomodernizacji budynku gléwnego szpitala SP ZOZ WSW
do istniejacych przepiséw w zakresie emisji gazow cieplarnianych na potrzeby projektu: poprawa
efektywnosci energetycznej poprzez termomodernizacje obiektow ochrony zdrowia oraz
zastosowania instalacji fotowoltaicznej w SP ZOZ MSW w Szczecinie.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza wykonania i odbioru prac elewacyjnych — ocieplenie ze
styropianu, tynkowanie, malowanie,

1.4. OkreS$lenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w ST 00. "Wymagania ogolne”

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST 00. "Wymagania ogolne" Wykonawca robot jest
odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, ST i
poleceniami osoby nadzorujacej realizacj¢ umowy

2.0 MATERIALY
Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST 00.
"Wymagania og6lne™

2.1. Srodek gruntujacy Baumit Tiefen Grunt
materiat wodorozcienczalny stosowany zaleznie od rodzaju i stanu poditoza do jego przygotowania
przed klejeniem do podloza oraz przed wykonaniem warstwy tynku wykonczenia.

2.2. Zaprawa klejowo-szpachlowa Baumit ProContact
Sucha mieszanka na bazie cementu do przyklejania, wyréwnywania i szpachlowania plyt z welny
mineralnej i styropianu.
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2.3. Plyty termoizolacyjne

- Plyty styropianowe fasadowe grubosci 17 cm A=0,031 W/m2K
- Polistyren ekstrudowany grubosci 10 cm

2.4. Laczniki mechaniczne

Laczniki mechaniczne -kotki rozporowe wkrecane lub whijane z tworzywa sztucznego lub stalowe
wyposazone w talerzyki dociskowe.

Profile mocujace-metalowe elementy stuzace do mocowania plyt izolacji termiczne;.

2.5. Siatka zbrojaca Baumit StarTex
Alkalioodporna siatka z widkna szklanego. Do zbrojenia warstwy szpachlowej w systemach ocieplen

2.6. Podklad uniwersalny pod tynki Baumit UniPrimer
Gotowy do uzycia $rodek gruntujacy wyrownujacy chtonno$é podtoza i poprawiajacy przyczepnosé
cienkowarstwowych tynkow strukturalnych oraz mozaikowych w systemach ocieplen Baumit

2.7. Tynk mineralny Baumit Edel Putz Specjal

Gotowy do uzycia cienkowarstwowy, szlachetny tynk strukturalny. Do stosowania w systemach
ocieplen Baumit.

2.8. Tynk mozaikowy Baumit MosaikTop
Gotowy do uzycia, kolorowy tynk dekoracyjny na bazie barwionego kruszywa kwarcowego.

2.7. Farba silikonowa Baumit Silikon Color

Gotowa do uzycia, paroprzepuszalna i hydrofobowa, uniwersalna farba o podwyzszonej odpornosci na
zabrudzenia. Do stosowania na zewnatrz budynkow

3.0 SPRZET

Ogoblne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST 00. "Wymagania ogolne”

Wykonawca  przystepujacy do wykonania w tynkow  zwyklych powinien  wykazaé
sie¢ mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:

- mieszarki do zapraw,

- przeno$nych zbiornikow na wode.

-wiertarki z mieszadlem

-rusztowania i urzgdzenia do transportu mieszanki

4.0 TRANSPORT
Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w SSST 00. "Wymagania ogélne”
Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Podczas transportu

materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utrata
statecznosci.

5.0 WYKONANIE ROBOT
5.1. Warunki przystapienia do robét dociepleniowych
Ogo6lne zasady wykonania robot podano w ST 00 ,,Wymagania ogdlne”
5.2. Warunki przystgpienia do roboét dociepleniowych
Przed rozpoczeciem robot zwigzanych z wykonaniem BSO nalezy :
- wykona¢ projekt robot dociepleniowych, zarowno w przypadku obiektow nowobudowanych, jak
i prac renowacyjnych. Projekt powinien przewidzie¢ zamocowanie elementow elewacyjnych w

sposob nie powodujacy powstawania istotnych dla funkcjonalnosci systemu mostkow
termicznych,
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- przygotowa¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (bioz) i zapewni¢ odpowiednie
zagospodarowanie placu budowy,

- wykona¢ wszystkie roboty stanu surowego, zamurowaé i wypetnic¢ przebicia, bruzdy i ubytki,

- wykona¢ caly zakres robot dekarskich (pokrycia, odwodnienie, obrébki blacharskie), montazu
(ewentualnie wymiany) stolarki okiennej i drzwiowej zewnetrznej, przejs¢ 1 przylaczy
instalacyjnych na powierzchniach przeznaczonych do wykonania BSO,

- wykonac¢ roboty, majace wpltyw na sytuacj¢ wilgotnosciowa podtoza, przede wszystkim tynki
wewngtrzne i jastrychy,

- wykona¢ zabezpieczenia stolarki, §lusarki, oktadzin i innych elementéw elewacji.

5.3. Wymagania dotyczgce podtoza pod roboty dociepleniowe

Przed rozpoczgciem robodt nalezy wykona¢ oceng podloza, polegajacg na kontroli jego czystosci,
wilgotnos$ci, twardosci, nasigkliwosci i rOwnosci.

Proba odporno$ci na S$cieranie — ocena stopnia zapylenia, osypywania si¢ powierzchni lub
wystepowania pozostatosci wykwitow 1 spiekow za pomocg dtoni lub czarnej, twardej tkaniny.

Proba odpornosci na skrobanie (zadrapanie) — wykonanie krzyzowych nacie¢ i zrywanie powierzchni
lub ocena zwartos$ci 1 no§nosci podloza oraz przyczepnosci istniejagcych powtok za pomoca rylca.
Proba zwilzania — ocena chlonno$ci (nasigkliwosci) podtoza za pomoca mokrej szczotki, pedzla lub
spryskiwacza.

Sprawdzenie rownosci i gladkosci — okreslenie wielkos$ci odchytek $ciany (stropu) od plaszczyzny i
kierunku pionowego (poziomego). Dopuszczalne warto$ci zalezne sg od rodzaju podtoza (konstrukcje
murowe, zelbetowe monolityczne, zelbetowe prefabrykowane, tynkowane). OkreSlone sg one w
odpowiednich normach przedmiotowych wymienionych w pkt. 10.1. niniejszej ST.

Ilo$¢ i rozmieszczenie poddanych badaniom miejsc powinna umozliwi¢ uzyskanie wynikow,
miarodajnych dla calej powierzchni podtoza na obiekcie.

Kontroli wymaga takze wytrzymato§¢ powierzchni podlozy. Dotyczy to przede wszystkim podlozy
istniejacych — zwietrzatych powierzchni surowych, tynkowanych i malowanych. W przypadku
watpliwosci dotyczacych wytrzymatosci nalezy wykona¢ jej badanie metoda ,,pull off’, przy
zastosowaniu urzadzenia badawczego (testera, zrywarki). Mozna takze wykona¢ probe odrywania
przyklejonych do podtoza probek material izolacyjnego.

Szczegolnej uwagi wymagaja podloza (warstwowe) $cian wykonanych w technologii wielkoplytowe;j
(wielkoblokowej). W tym przypadku, poza powierzchnia, ocenie podlega wytrzymalo$¢ (stan
techniczny) zakotwien warstwy zewngtrzne;j,

5.4. Przygotowanie podifoza

Zaleznie od typu i stanu podtoza (wynik oceny) nalezy przygotowac je do roboét zasadniczych:
oczysci¢ podioze z kurzu i pylu, usunaé zanieczyszczenia, pozostatosci srodkow antyadhezyjnych
(olejow szalunkowych), mleczko cementowe, wykwity, luzne czastki materiatu podtoza,

usuna¢ nieréwnosci i ubytki podtoza (skucie, zeszlifowanie, wypetienie zaprawa wyréwnawcza),
usuna¢ przyczyny ewentualnego zawilgocenia podloza; odczeka¢ do jego wyschniecia,

w przypadku istniejacych podtozy usuna¢ warstwe ztuszczen, spekan, odspajajacych sie tynkow i
warstw malarskich. Sposob przygotowania powierzchni (czyszczenie stalowymi szczotkami, metoda
strumieniowa (rézne rodzaje Scierniw), ciSnieniowa) nalezy dostosowaé do rodzaju i wielko$ci
powierzchni podloza, powstale ubytki wypekni¢ zaprawa wyréwnawcza,

wykona¢ inne roboty przygotowawcze podtoza, przewidziane w dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej szczegdlowej oraz przez producenta systemu, wystajace lub widoczne
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nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie.

5.5. Wykonanie bezspoinowego systemu docieplen (BSO)

Roboty nalezy wykonywac przy spelnieniu wymagan producenta systemu, dotyczacych
dopuszczalnych warunkéw atmosferycznych (najczesciej — temperatura od +5 do +25°C, brak opadéw,
silnego nastonecznienia, wysokiej wilgotno$ci powietrza). Zalecane jest stosowanie mocowanych do
rusztowan oston, zabezpieczajacych przed oddziatywaniem opaddéw atmosferycznych, promieniowania
stonecznego i wiatru. Niektore systemy zawieraja odmiany materialow, umozliwiajace wykonywanie
prac w warunkach podwyzszonej wilgotnosci powietrza i obnizonej temperatury powietrza (nocnych
przymrozkow).

5.5.1. Gruntowanie podtoza

Zaleznie od rodzaju i stanu podtoza oraz wymagan producenta systemu nalezy nanie$¢ srodek
gruntujacy na calg jego powierzchnie.

5.5.2. Montaz ptyt izolacji termicznej

Przed rozpoczgciem montazu plyt nalezy wyznaczy¢ potozenie ich dolnej krawedzi i zamocowaé
wzdhuz niej listwe cokotowa (3 kotki rozporowe na mb listwy oraz po jednym w skrajnych otworach).
Zamocowac takze profile i listwy w miejscach krawedzi BSO — zakonczen lub stykow z innymi
elementami elewacji. Za pomoca sznurow wyznaczy¢ plaszczyzne ptyt izolacji termicznej.

Nanies¢ zaprawe klejaca na powierzchnie ptyt izolacji termicznej, zaleznie od rownosci podtoza, w
postaci plackdw i ciggltego pasma na obwodzie ptyty (metoda pasmowo — punktowa) lub paca
zabkowanag na calej powierzchni ptyty. Plyty z welny mineralnej nalezy zaszpachlowa¢ wezesniej
zaprawg na calej powierzchni. Nie nalezy dopuszczaé do zanieczyszczenia krawedzi plyty zaprawa.
Plyty nakleja¢ w kierunku poziomym (pierwszy rzad na listwie cokotowej) przy zastosowaniu wigzania
(przesuniecie min. 15 cm). Zapewnic¢ szczelno$¢ warstwy izolacji termicznej poprzez Sciste utozenie
plyt i wypehienie ewentualnych szczelin paskami izolacji lub — w przypadku styropianu — piankg
uszczelniajacg. Po zwiazaniu zaprawy klejacej, ptaszczyzng ptyt izolacji termicznej zeszlifowac do
uzyskania réwnej powierzchni. Zgodnie z wymaganiami systemowymi, nie wezesniej, niz 24 godziny
po zakonczeniu klejenia, nalezy wykona¢ ewentualnie przewidziane projektem mocowanie tacznikami
mechanicznymi (kotkami rozporowymi). Dtugo$¢ tacznikow zalezna jest od grubosci ptyt izolacji
termicznej, stanu i rodzaju podtoza. Ich rozstaw (min. 4 szt./m2) — od rodzaju izolacji termicznej i
strefy elewacji. Po nawierceniu otworéw umiesci¢ w nich kotki rozporowe, a nastgpnie wkreci¢ lub
whbi¢ trzpienie.

5.5.3. Wykonanie detali elewacji

W nastgpnej kolejnosci uksztaltowac detale BSO — o$cieza, krawedzie naroznikdéw budynku i osciezy,
szczeliny dylatacyjne, styki i potgczenia — przy zastosowaniu paskow cienkich ptyt izolacji termiczne;j,
naroznikow, listew, profili, katownikow, tasm i paskow siatki zbrojace;.

5.5.4. Wykonanie warstwy zbrojonej

Z paskow siatki zbrojacej wykonac zbrojenie ukosne przy naroznikach otworéw okiennych i
drzwiowych. Na powierzchnie ptyt izolacji termicznej naciaggnaé paca warstwe zaprawy zbrojacej
(klejacej), natozy¢ i wtopi¢ w nig za pomoca pacy siatke zbrojaca, w pierwszej kolejnosci ewentualna
siatke pancerng. Powierzchnie warstwy zbrojonej wygtadzi¢ - siatka zbrojaca powinna by¢ catkowicie
zakryta zaprawa.

5.5.5. Gruntowanie warstwy zbrojonej

Zaleznie od systemu, na powierzchni warstwy zbrojonej nanies¢ srodek gruntujacy.

5.5.6. Montaz elementéw dekoracyjnych

Elementy dekoracyjne zamocowac (naklei¢) na powierzchni wykonanej warstwy zbrojone;.

5.5.7. Warstwa wykonczeniowa — tynkowanie i malowanie

Warstwe wykonczeniowa wykona¢ po zwigzaniu (wyschnigciu) zaprawy zbrojacej — nie wezesniej, niz
po uptywie 48 godzin od jej wykonania. Po ewentualnym zagruntowaniu (zaleznie od wymagan
systemowych) nanie$¢ masg tynku cienkowarstwowego i poddaé jego powierzchnig obrobee, zgodnie z
wymaganiami producenta systemu i dokumentacjg projektowa oraz specyfikacja techniczng
szczegdtowa. Sposob wykonania tynku zalezny jest od typu spoiwa, uziarnienia zaprawy i rodzaju
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faktury powierzchni.
Zamocowane wczesniej ozdobne gzymsy z twardego styropianu (z gotowa powierzchnig z siatki
zbrojacej na kleju) pomalowac¢ farbg fasadowa.

6.0 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.Wymagania ogdlne
Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci podano w ST 00 "Wymagania ogdlne"

6.2. Badania przed przystapieniem do robdt dociepleniowych

Przed przystapieniem do robot dociepleniowych nalezy przeprowadzi¢ badania materiatow, ktore
bedg wykorzystane do wykonywania robot oraz dokonaé oceny podtoza.

6.2.1. Badania materiatow

Badanie materialow przeprowadza si¢ posrednio na podstawie zapisOw w dzienniku budowy,
dotyczacych przyjecia materialow na budowe oraz dokumentow towarzyszacych wysylce
materiatéw przez producenta, potwierdzajacych zgodno$¢ uzytych materiatdw z wymaganiami
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej szczegdtowe;.

6.2.2. Ocena podtoza

Badanie stanu podtoza nalezy przeprowadzi¢ wedlug wymagan okreslonych w pkt. 5.3. oraz 5.4.
niniejszej ST.

6.3. Badania w czasie robot

Jako$¢ 1 funkcjonalnos¢ BSO zalezy od prawidtowosci wykonania wszystkich kolejnych etapow
systemowo okreslonych robot. Z tego wzgledu, w czasie wykonywania robot szczegolnie wazna jest
biezaca kontrola robot zanikajacych (ulegajacych zakryciu).

Dotyczy to przede wszystkim:

6.3.1. Kontroli przygotowania podtoza — no§nosci, czystosci, wilgotnosci, nasigkliwosci
(wykonania warstwy gruntujacej), rowno$ci powierzchni,

6.3.2. Kontroli jakosci klejenia ptyt izolacji termicznej — montazu profili cokotowych, przyklejenia
plyt na powierzchni i krawedziach, szczelnosci stykow plyt, wypetnienia szczelin, czystosci
krawedzi plyt, uksztattowania detali elewacji — dylatacji, stykow i potaczen,

6.3.3. Kontroli wykonania mocowania mechanicznego — rozmieszczenia i rozstawu kotkow
rozporowych, potozenia talerzykoéw (krazkéw) wobec plaszczyzny ptyt (w ptaszczyznie lub do 1
mm poza nig),

6.3.4. Kontroli wykonania warstwy zbrojonej — zbrojenia uko$nego otworow, zabezpieczenia
krawedzi, wielko$ci zaktadow siatki, pokrycia siatki zbrojacej, grubo$ci warstwy i jakosci
powierzchni warstwy zbrojonej, wykonania jej gruntowania, mocowania profili. Wykonanie
systemu nie powinno powodowa¢ szkodliwych peknie¢ w warstwie zbrojonej, tzn. pgknie¢ na
polaczeniach plyt i/lub pgkniec o szerokosci wigkszej niz 0,2 mm,

6.3.5. Kontroli wykonania gruntowania powierzchni warstwy zbrojonej — sprawdzenie zakresu
wykonania (w przypadku systemowego wymagania),

6.3.6. Kontroli wykonania warstwy wykonczeniowe; :

tynku — pod wzgledem jednolitosci, rownosci, koloru, faktury,

malowania — pod wzgledem jednolitosci i koloru.

6.4. Badania w czasie odbioru robot

6.4.1. Zakres 1 warunki wykonywania badan

Badania w czasie odbioru rob6t przeprowadza si¢ celem oceny spetnienia wszystkich wymagan,
dotyczacych robdt dociepleniowych, w szczegdlnosci w zakresie :
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zgodnosci z dokumentacja projektows i specyfikacja techniczng szczegdtowa wraz z
wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

jakosci zastosowanych materiatdow i wyrobow,

prawidlowosci przygotowania podtoza,

prawidtowo$ci wykonania ocieplenia i szczegdtow systemu dociepleniowego.

Przy badaniach w czasie odbioru robét nalezy wykorzystywaé wyniki badan dokonanych przed
przystapieniem do roboét 1 w trakcie ich wykonywania.

Przed przystgpieniem do badan przy odbiorze nalezy na wstepie sprawdzi¢ na podstawie
dokumentow czy zataczone wyniki badan dokonanych przed przystapieniem do robot potwierdzaja,
ze przygotowane podtoza nadawaly si¢ do wykonania rob6t dociepleniowych, a uzyte materialty
spetniaty wymagania pkt. 2 niniejszej ST.

Do badan odbiorowych nalezy przystapic¢ po catkowitym zakonczeniu robot.

6.4.2. Opis badan odbiorowych

W trakcie dokonywania odbioru rob6t nalezy dokona¢ oceny wykonanych roboét elewacyjnych z
zastosowaniem systemow ocieplania $cian poprzez porownanie z : 1) wymaganiami podanymi w
pkt. 5.5. niniejszej ST oraz kartami technicznymi produktow, ktore powinny uwzgledniaé
wymagania producenta systemu ocieplenia ; 2) normami dotyczacymi warunkdéw odbioru podanymi
dalej w pkt. 10.1. ; 3) a takze z dokumentem ,,Wytyczne wykonawstwa, oceny i odbioru robét
elewacyjnych z zastosowaniem zewnetrznych zespolonych systeméw ocieplania $cian” — wyd.
przez Stowarzyszenie na Rzecz Systemoéw Ocieplen, Warszawa 2004 r.

Zgodnie z treScig ,, Warunkow technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych” dla tynkow o
fakturze specjalnej do powierzchni BSO, pokrytych tynkiem cienkowarstwowym, nalezy stosowaé
wymagania normy PN-70/B-10100 ,,Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania przy odbiorze”.
Wedlug tej normy odchylenia wymiarowe wykonanego tynku powinny mies$ci¢ si¢ w nastepujacych
granicach:

Kategoria Odchylenie Odchylenie powierzchni Odchylenie
tynku powierzchni i krawedzi od kierunku przecinajacych
tynku od si¢
plaszczyzny i _ . plaszczyzn od
odchylenie pionowego poziomego kata
krawedzi przewidzianego

od linii prostej

w
dokumentacji

nie wicksze
niz3 mmiw
liczbie nie
wigkszej niz 3
na

catej dtugosci
laty
kontrolnej 2
m

nie wicksze niz
2mmnalmi
ogblem nie
wigcej niz 4 mm
w
pomieszczeniach
do3,5m
wysokosci oraz
nie wiecej niz 6
mmw
pomieszczeniach
powyzej 3,5 m
wysokosci

nie wigksze
niz
3mmnalmi
ogblem nie
wiecej niz 6
mm

na calej
powierzchni
migdzy
przegrodami
pionowymi
(Sciany, belki
itp.)

nie wigksze niz
3mmnalm
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Obowiazuja takze wymagania:

odchylenia promieni krzywizny powierzchni faset, wnek itp. od projektowanego promienia nie
powinny by¢ wigksze niz 7 mm,

dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi zewngtrznych tynkow nie powinny by¢
wigksze niz 10 mm na catej wysokos$ci kondygnacji i 30 mm na calej wysokosci budynku.

Pokryta tynkiem cienkowarstwowym i ewentualnie malowana powierzchnia BSO powinna posiada¢
jednorodny i staty kolor i fakturg. Niedopuszczalne jest wystgpowanie na jej powierzchni lokalnych
wypuktosci i wklegstosci, mozliwych do wykrycia w §wietle rozproszonym.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU

7.1.Wymagania ogélne
Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w ST 00 "Wymagania ogdlne"

7.2. Jednostki obmiarowe

7.2.1. Powierzchnie ocieplenia $cian budynku oblicza si¢ w metrach kwadratowych, jako iloczyn
dhugos$ci $cian w stanie surowym w rozwinigciu przez wysokos¢ mierzong od wierzchu cokotu
(dolnej krawedzi) do gdrnej krawedzi warstwy ocieplane;.

7.2.2. Z powierzchni potraca si¢ powierzchnie nieocieplone i powierzchnie otworow wigksze od 1
m2, doliczajagc w tym przypadku do powierzchni ocieplenia powierzchnie oSciezy, obliczona w
metrach kwadratowych, jako iloczyn dlugosci o$ciezy mierzonych w $wietle ich krawedzi i
szerokosci, wraz z grubo$cig ocieplenia.

8. ODBIOR ROBOT

8.1.Wymagania ogdlne
Ogoblne wymagania dotyczace odbioru robot podano w ST 00 "Czes¢ ogdlna”

8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Do robot zanikajacych przy wykonywaniu roboét dociepleniowych nalezy przygotowanie wraz z
ewentualnym gruntowaniem podtoza, klejenie ptyt izolacji termicznej, wykonywanie warstwy
zbrojonej i ewentualne jej gruntowanie.

Ich odbidér powinien zosta¢ wykonany przed rozpoczeciem nastgpnego etapu. Nalezy przeprowadzi¢
badania wymienione w pkt. 6.3. niniejszej specyfikaciji.

W przypadku pozytywnego wyniku badan (zgodnosci z dokumentacja projektowa i szczegdtowa
specyfikacja techniczna) mozna zezwoli¢ na rozpoczecie wykonywania nastgpnych etapow robot.
W przeciwnym przypadku (negatywny wynik badan) nalezy okresli¢ zakres prac i rodzaj
materiatdéw koniecznych do usunigcia nieprawidtlowosci. Po ich wykonaniu badania nalezy
powtorzyc.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robot ulegajacych zakryciu nalezy zapisa¢ w
dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i
wykonawcy (kierownik budowy).

8.3. Odbidr czesciowy
Odbiodr czesciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanej czgéci robot. Odbioru czesciowego

22



Termomodernizacja i dostosowanie budynku gfdwnego szpitala SP Z0Z MSW do istniejgcych
przepisow w zakresie emisji gazow cieplarnianych na potrzeby projektu: poprawa efektywnosci

energetycznej poprzez termomodernizacje obiektdw ochrony zdrowia oraz zastosowania instalacji

fotowoltaicznej w SP Z0OZ MSW w Szczecinie

robot dokonuje si¢ dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy
odbiorze ostatecznym robot. Celem odbioru czeSciowego jest wezesne wykrycie ewentualnych
usterek w realizowanych robotach i ich usuni¢cie przed odbiorem koncowym. Odbidr czg§ciowy
robot jest dokonywany przez Inspektora Nadzoru w obecnosci kierownika budowy.

Protokot odbioru czgéciowego jest podstawa do dokonania czesciowego rozliczenia robot, jezeli
umowa taka formg przewiduje.

8.4. Odbidr ostateczny (koncowy)

Odbidr koncowy stanowi ostateczng oceng rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich
zakresu (ilo$ci), jakosci i zgodno$ci z dokumentacja projektows.

Odbiodr ostateczny przeprowadza komisja, powotana przez zamawiajgcego, na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikdéw badan oraz dokonanej oceny wizualne;.

Zasady 1 terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa.
Wykonawca rob6t obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujace dokumenty :

dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot,
szczegodtowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robot,
dziennik budowy 1 ksigzki obmiarow z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robot,
protokoty kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac,

dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych
materiatow 1 wyrobow budowlanych,

protokoly odbioréw robét ulegajacych zakryciu i odbiorow czegsciowych,

instrukcje producenta systemu dociepleniowego,

wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ sie z przedtozonymi dokumentami,
przeprowadzi¢ badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej ST, porownac je z
wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowe;j 1 szczegdtowej specyfikacji technicznej robot
dociepleniowych, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamoéwienia oraz dokona¢ oceny
wizualne;j.

Roboty dociepleniowe powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sa pozytywne, a
dostarczone przez wykonawce dokumenty sa kompletne i prawidlowe pod wzgledem
merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny roboty dociepleniowe nie powinny zostac
odebrane. W takim przypadku nalezy wybra¢ jedno z nastepujacych rozwigzan :

jezeli to mozliwe, nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usuna¢ niezgodnosci wykonanego
ocieplenia z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej
szczegOlowej 1 przedstawic je ponownie do odbioru,

jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkownika, trwatosci i szczelnosci
docieplenia, zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym
obnizeniem warto$ci wynagrodzenia w stosunku do ustaleh umownych,

w przypadku, gdy nie sa mozliwe podane wyzej rozwigzania, wykonawca zobowiazany jest do
usunigcia wadliwie wykonanych robot dociepleniowych, wykona¢ je ponownie i powtdrnie zgtosi¢
do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentow odbior moze by¢ dokonany po ich uzupehieniu.

Z czynnosci odbioru sporzadza si¢ protokot podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego i
wykonawcy. Protokét powinien zawierac :

ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

ocene wynikow badan,

wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunigcia,

stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania ocieplenia z zamowieniem.

Protokot odbioru koncowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy
zamawiajacym a wykonawca.
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8.5. Odbior po uplywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu ocieplenia po uzytkowaniu w tym
okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robét poprawkowych, zwigzanych
z usuwaniem zgloszonych wad.

Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej
ocieplenia, z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,,0dbior ostateczny (koncowy)”.
Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjnej,
negatywny do ewentualnego dokonania potrgcen wynikajacych z obnizonej jako$ci robot.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zglosi¢ wykonawcy wszystkie
zauwazone wady w wykonanych robotach ociepleniowych.

9. ROZLICZENIE ROBOT

9.1.Wymagania ogdlne
Ogoblne wymagania dotyczace rozliczenia robdt podano w ST 00 "Wymagania ogolne™
Zasady rozliczenia i platno$ci winne zosta¢ okreslone w umowie o roboty budowlane.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1. Normy

PN-EN 13162:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby z welny mineralnej
(MW) produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

PN-EN 13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby ze styropianu
(EPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

PN-EN 13164:2003 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu
ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

PN-EN 13164:2003/A1:2005(U) Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu
ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja (Zmiana Al).

PN-EN 13499:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewngtrzne zespolone
systemy ocieplania (ETICS) ze styropianem. Specyfikacja.

PN-EN 13500:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewngtrzne zespolone
systemy ocieplania (ETICS) z welng mineralng. Specyfikacja.

PN-ISO 2848:1998 Budownictwo. Koordynacja modularna.

Zasady i reguty. PN-1SO 1791:1999 Budownictwo.

Koordynacja modularna. Terminologia.

PN-ISO 3443-1:1994 Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady

oceny i okreslenia. PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe.

Wymagania techniczne.

PN-71/B-06280 Konstrukcje z wielkowymiarowych prefabrykatow zelbetowych.
Wymagania w zakresie wykonywania badania przy odbiorze.

PN-80/B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych.
PN-70/B-10026 Sciany monolityczne z lekkich betonéw z kruszywa mineralnego
porowatego. Wymagania i badania.

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-69/B-10023 Roboty murowe. Konstrukcje zespolone ceglano-zelbetowe
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wykonywane na budowie.
Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-68/B-10024 Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementow z
autoklawizowanych betonoéw komoérkowych. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-02025:2001 Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania

budynkoéw mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego.

PN-EN ISO 6946:2004 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opo6r cieplny i wspotezynnik
przenikania ciepta.

Metoda obliczania.

10.2. Inne dokumenty, instrukcje i przepisy
Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity Dz. U. Nr 207 poz. 2016 z 2003 roku

Z pOzniejszymi zmianami).
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 p6z. 881 z dnia 30 kwietnia
2004 r.).

Wytyczne wykonawstwa, oceny i1 odbioru robot elewacyjnych z zastosowaniem zewngtrznych
zespolonych systemdw ocieplania $cian - Stowarzyszenie na Rzecz Systemow Ocieplen, Warszawa
2004r.

Instrukcja ITB nr 334/2002 Bezspoinowy system ocieplania $cian zewnetrznych budynkow Warszawa
2002r.
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Szczegolowa Specyfikacja Techniczna
SST Nr 03

REMONT ELEWACJI FRONTOWEJ

Kod CPV : 45443000-4 Roboty elewacyjne

1.0 WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot polegajacych na wykonaniu termomodernizacji budynku glownego szpitala SP ZOZ WSW
do istniejacych przepisdw w zakresie emisji gazow cieplarnianych na potrzeby projektu: poprawa
efektywnosci energetycznej poprzez termomodernizacje obiektow ochrony zdrowia oraz
zastosowania instalacji fotowoltaicznej w SP ZOZ MSW w Szczecinie.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza wykonania i odbioru prac elewacyjnych :
- skucie istniejgcego tynku,
- wykonanie nowego tynku wapiennego,

- naprawe gzymsow, opasek okiennych, ptycin podokiennych oraz detali ozdobnych,
- uzupehienie elementow brakujacych,
- malowanie elewacji.

1.4. OkreSlenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w ST 00. "Wymagania ogolne”

1.5. Ogé6lne wymagania dotyczace robot

Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w ST 00. "Wymagania ogolne” Wykonawca robot jest
odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, ST i
poleceniami osoby nadzorujacej realizacj¢ umowy

2.0 MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST 00.
"Wymagania ogélne"

2.1. Tynk wapienny Baumit Klima RK 39
Sucha zaprawa tynkarska zgodna z norma EN 998-1; uniwersalny tynk wapienny do wnetrz i na
$ciany zewnetrzne, przeznaczony do obrobki recznej i maszynowe;.
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2.2. Zaprawa przyczepna Baumit MC 55 W
Sucha zaprawa budowlana spetniajgca wymagania normy EN 998-1. Mineralny tynk
cienkowarstwowy do renowacji elewacji, szpachla poprawiajaca przyczepno$é¢ do betonu. Do
obrobki recznej i maszynowej.

2.3. Zaprawa sztukatorska Baumit SM 86

Szybkowigzaca zaprawa sztukatorska do wytwarzania jednowarstwowych profili na stole
sztukatorskim (metoda warsztatowa) lub cienkowarstwowo na istniejacych profilach. Gotowa
zaprawa sucha wg EN 998-1.

2.4. Zaprawa sztukatorska Baumit FG 88
Szybkowigzgca zaprawa gruboziarnista do wytwarzania profili ciggnionych, gzymsow, lizen, rustyk i
boniowania. Gotowa zaprawa sucha wg EN 998-1.

2.5. Zaprawa sztukatorska Baumit FG 89
Szybkowigzgca zaprawa drobnoziarnista do stosowania jako powloka wykonczeniowa na Stuccoco
Grobzug i do napraw uszkodzonej sztukaterii. Gotowa zaprawa sucha wg EN 998-1.

2.6. Farba Baumit NanoporColor
Gotowa do uzycia mineralna farba (na bazie szkta wodnego) modyfikowana nanoczasteczkami,
przeznaczona do malowania $cian zewngtrznych.

2.7. Tynk cem-wap. LL66 Plus
Fabrycznie przygotowana mieszanka tynkarska do obrobki r¢cznej lub maszynowej

2.8. Farba silikonowa Baumit Silikon Color

Gotowa do uzycia, paroprzepuszalna i hydrofobowa, uniwersalna farba o podwyzszonej odpornosci na
zabrudzenia. Do stosowania na zewnatrz budynkoéw

3.0 SPRZET

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST 00. "Wymagania ogolne”

Wykonawca  przystepujacy do wykonania w tynkow  zwyklych powinien  wykazaé
sie¢ mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:

- mieszarki do zapraw,

- przeno$nych zbiornikoéw na wodg.

-wiertarki z mieszadtem

-rusztowania i urzgdzenia do transportu mieszanki

4.0 TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SSST 00. "Wymagania ogélne”

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Podczas transportu
materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utrata
statecznosci.

5.0 WYKONANIE ROBOT

5.1. Warunki przystapienia do robét
Ogolne zasady wykonania robot podano w ST 00 ,,Wymagania og6lne”

5.2. Warunki przystgpienia do robot
Przed rozpoczeciem robot zwigzanych z wykonaniem BSO nalezy :
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- przygotowa¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (bioz) i zapewni¢ odpowiednie
zagospodarowanie placu budowy,

- wykona¢ wszystkie roboty stanu surowego, zamurowac i wypehni¢ przebicia, bruzdy i ubytki,

- wykona¢ caly zakres robot dekarskich (pokrycia, odwodnienie, obrobki blacharskie), montazu
(ewentualnie wymiany) stolarki okiennej i drzwiowej zewnetrznej, przejs¢ 1 przylaczy
instalacyjnych na powierzchniach przeznaczonych do wykonania BSO,

- wykonac¢ roboty, majace wpltyw na sytuacje wilgotnosciowa podtoza, przede wszystkim tynki
wewngtrzne i jastrychy,

- wykona¢ zabezpieczenia stolarki, §lusarki, oktadzin i innych elementéw elewacji.

5.2. Wykonanie robot

5.2.1. Renowacja cokotu front

Sku¢ istniejgcg odparzong w wielu miejscach warstwe tynku lastrico. Oczysci¢ z warstw wtornych
i zdegradowanych tynkow i farb.

Narzucié¢ (bez obrzutki) tynk wapienno-cementowy lekki typu Baumit LL66 Plus ok.2 cm i zatrze¢
na gladko. Alternatywnie: tynk silikonowy 1,5 mm barwiony w kolorze M 327 Lub Farba
silikonowa w kolorze zblizonym do tynku mozaikowego zastosowanego na elewacji bocznej i
tylnych w zwiazku z dociepleniem cokotu,

5.2.2. Tynk na elewacji powyzej cokolu

Na catosci elewacji frontowej, oprocz czesci dekoracyjnej, ze wzgledu na dos¢ wysokg zawartosé
wilgoci w §cianach nalezy zastosowac tynk wapienny typu Baumit Klima RK 39 o grubosci ok. 15
mm. Tynk wapienny nie wymaga obrzutki wstepnej, nie wykazuje skurczu typowego dla zapraw
cementowych, trzyma si¢ nawet na ostabionych podtozach i wymaga jedynie oczyszczenia spoin i
dobrego zwilzenia powierzchni wodg przed jego narzuceniem. W tynku tym wykona¢ odtworzenie
ptaskich detali architektonicznych.

Na calej powierzchni elewacji nalezy zastosowac¢ szpachle renowacyjng typu Baumit MC55W o
uziarnieniu 0-1,2 mm, jako przygotowanie catosci pod malowanie.

Szpachla ta zachowuje wla$ciwa paroprzepuszczalno$¢, nadaje strukture tynkow historycznych, a
dodatkowe zbrojenie widknami zabezpiecza powierzchnie przed powierzchniowymi spekaniami i
uszkodzeniami.

Uszkodzone i spekane powierzchnie detalu ozdobnego betonowego uzupetnic¢ i wzmocnié¢ szpachla
do betonu typu Baumit HM 50. Narozniki loggi uzupehic braki zaprawa typu HM 50 i
Zabezpieczy¢ profilem z kapinosem.

5.2.3. Naprawa gzymsow ciagnionych

Naprawe sztukaterii nalezy wykona¢ przy uzyciu nastgpujacych materiatow:

- Wyréwnywanie istniejagcych prostych odcinkéw detali gzymsoéw wykona¢ metoda tradycyjnego
wyciggania profili szablonem sztukatorskim, stosujac zaprawe sztukatorska typu Baumit SM 86.

- duze gzymsy i proste odcinki detalu architektonicznego nalezy odtworzy¢ w dwoch etapach: przy
zastosowaniu zapraw sztukatorskich typu Baumit FG 88 (rdzen) i typu Baumit FF 89
(wykonczenie) stosujac odpowiednie szablony do kazdego profilu.

- ewent. brakujace odlewy detalu (glowice kolumn itp.) wykonaé z zastosowaniem zaprawy
sztukatorskiej do odlewow typu Baumit SG 87 przy uzyciu form silikonowych, a nastepnie
przyklei¢ do elewacji.

5.2.4. Malowanie elewacji frontowej.

Ze wzgledu na potozenie obiektu sporg ilos¢ zanieczyszczen wokot (spaliny, sadze, zielen) zaleca
si¢ malowac¢ cato$¢ elewacji farba samoczyszczaca na bazie spoiw silikatowych z pigmentami
mineralnymi — farba Baumit NanoporColor w kolorze wedlug ustalen z Konserwatorem
Zabytkow i oznaczeniem na kolorystyce elewacji.
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6.0 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.Wymagania ogélne
Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci podano w ST 00 "Wymagania ogdélne"

Czynnosci majace na celu kontrole, badania i odbior wyrobow i materiatéow, oraz prowadzonych robot
budowlanych wykonywac¢ winien Inspektor Nadzoru.

Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wykonania wszystkich elementéw, w tym ich
zgodnosci z dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi i obowiazujacymi przepisami.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU

7.1.Wymagania ogélne
Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w ST 00 "Wymagania ogdlne"

7.2. Jednostki obmiarowe
- tynki i malowanie: [m2],
- gzymsy: [m]

8. ODBIOR ROBOT

8.1.Wymagania ogdlne
Ogolne wymagania dotyczace odbioru robot podano w ST 00 "Czes¢ ogolna”

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych powinien zosta¢ wykonany przed rozpoczeciem nastepnego etapu prac.

Nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.3. niniejszej specyfikacji.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robdt ulegajacych zakryciu nalezy zapisa¢ w
dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i
wykonawcy (kierownik budowy).

8.3. Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci 1 jako$ci wykonanej czesci robot. Odbioru czg§ciowego
robot dokonuje si¢ dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedlug zasad jak przy
odbiorze ostatecznym robot. Celem odbioru czesciowego jest wezesne wykrycie ewentualnych
usterek w realizowanych robotach i ich usunigcie przed odbiorem koncowym. Odbior czesciowy
robot jest dokonywany przez Inspektora Nadzoru w obecnosci kierownika budowy.

Protokot odbioru czg§ciowego jest podstawa do dokonania czgsciowego rozliczenia robot, jezeli
umowa taka forme przewiduje.

8.4. Odbior ostateczny (koncowy)

Odbior koncowy stanowi ostateczng oceng rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich
zakresu (ilo$ci), jakosci i zgodno$ci z dokumentacja projektows.

Odbior ostateczny przeprowadza komisja, powotana przez zamawiajacego, na podstawie
przedtozonych dokumentow, wynikow badan oraz dokonanej oceny wizualne;j.

Zasady 1 terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okre$la¢ umowa.
Wykonawca robdt obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujace dokumenty :

dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot,
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szczegOlowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robot,
dziennik budowy i ksigzki obmiarow z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robot,
protokoty kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac,
dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych
materiatow i wyrobow budowlanych,
protokoly odbioréw robét ulegajacych zakryciu i odbiorow czgsciowych,
wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.
W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ si¢ z przedtozonymi dokumentami,
przeprowadzi¢ badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej ST, porownac je z
wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i szczegdtowej specyfikacji technicznej
roboét, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zaméwienia oraz dokona¢ oceny wizualne;.
Roboty dociepleniowe powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a
dostarczone przez wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidlowe pod wzgledem
merytorycznym.
W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbior moze by¢ dokonany po ich uzupehieniu.
Z czynnosci odbioru sporzadza si¢ protokdt podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego i
wykonawcy. Protokot powinien zawieraé :
ustalenia podjete w trakcie prac komisji,
ocene wynikow badan,
wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,
stwierdzenie zgodnos$ci lub niezgodno$ci wykonania robot z zamowieniem.
Protokoét odbioru koncowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy
zamawiajagcym a wykonawca.

8.5. Odbior po uplywie okresu rekojmi i gwarancji
Przed uplywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zglosi¢ wykonawcy wszystkie
zauwazone wady w wykonanych robotach.

9. ROZLICZENIE ROBOT

9.1.Wymagania ogdine
Ogolne wymagania dotyczace rozliczenia robot podano w ST 00 "Wymagania ogolne™
Zasady rozliczenia 1 pfatnosci winne zosta¢ okreslone w umowie o roboty budowlane.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity Dz. U. Nr 207 poz. 2016 z 2003 roku

Z pdzniejszymi zmianami).
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 p6z. 881 z dnia 30 kwietnia

2004 r.).
Polskie normy, swiadectwa, wytyczne i instrukcje

,, Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano- montazowych” Tom | ,,Budownictwo
Ogoblne"
Karty techniczne i warunki stosowania.
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Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna

SST Nr 04

KONSTRUKCJA STALOWA

Kod CPV : 45262400-5 Wznoszenie konstrukcji ze stali konstrukcyjnej

1.0 WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robot polegajacych na wykonaniu termomodernizacji budynku gléwnego szpitala SP ZOZ WSW
do istniejgcych przepiséw w zakresie emisji gazow cieplarnianych na potrzeby projektu: poprawa
efektywnosci energetycznej poprzez termomodernizacje obiektow ochrony zdrowia oraz
zastosowania instalacji fotowoltaicznej w SP ZOZ MSW w Szczecinie.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza wykonania i odbioru stalowej konstrukcji wsporczej pod
ogniwa fotowoltaiczne.

1.4. OkreSlenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w ST 00. "Wymagania ogolne”

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST 00. "Wymagania ogdlne".

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami osoby nadzorujacej realizacj¢ umowy

2.0 MATERIALY
2.1. Wymagania og6lne
Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST 00

"Wymagania ogélne"

2.2. Stal konstrukcyjna

Stal konstrukcyjna stosowana do wykonywania elementéw konstrukcji stalowych powinna odpowiadaé

wymaganiom norm powyzej przytoczonych oraz norm: PN-EN 10020:2003, PN-EN 10027-1:1994,
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PN-EN 10027-2:1994, PN-EN 10021:1997, PN-EN 10079:1996, PN-EN 10204+Ak:1997, PN-90/H-
01103, PN-87/H-01104, PN-88/H-01105,

Ksztattowniki stosowane do wykonania konstrukcji stalowych powinny ponadto odpowiada¢ nastgpu-
jacym wymaganiom:

- miec atesty hutnicze i zaswiadczenia odbioru,

- miec trwale ocechowanie,

- mie¢ wybite znaki cechowe.

2.3. Laczniki
Sruby, nakretki, nity i inne akcesoria do laczenia konstrukcji stalowych powinny odpowiadaé
wymaganiom norm: PN-1SO 1891:1999, PN-ISO 8992:1996 oraz PN-82/M-82054.20, a ponadto:
sruby powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-EN 1SO 4014:2002, PN-61/M-82331, PN-91/M-
82341, PN-91/M-82342 oraz PN-83/M-82343,
nakretki powinny odpowiada¢ wymaganiom normy: PN-83/M-82171,
podktadki powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-EN ISO 887:2002, PN-1SO 10673:2002, PN-
77/M-82008, PN-79/M-82009, PN-79/M-82018 oraz PN-83/M-82039,
nity powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-88/M-82952 oraz PN-88/M-82954.

2.5. Materiaty do wykonania powtoki antykorozyjnej

Zaleca si¢ wykonanie powtoki antykorozyjnej w zaktadzie prefabrykacji konstrukcji stalowych.
Zastosowac zestaw farb:

- farba podktadowa olejno-zywiczna, dwie warstwy

- emalia chlorokauczukowa, dwie warstwy

2.6. Materiaty do kotwienia w podtozu
Kotwy stalowe M12

2.7. Sktadowanie materiatéw i konstrukcji

Elementy konstrukcji stalowych i materiaty dostarczone na budowe¢ powinny by¢ wyladowywane
recznie lub dzwigami. Elementy ciezkie, dlugie i wiotkie nalezy przenosi¢ za pomoca zawiesi i
usztywni¢ przed odksztatcaniem. Elementy uktada¢ w sposob umozliwiajacy odczytanie znakowania.
Na miejscu skladowania nalezy rejestrowac konstrukcje niezwtocznie po ich nadejsciu, segregowac i
uklada¢ na wyznaczonym miejscu na podktadach drewnianych z bali lub desek na wyréwnanej do
poziomu ziemi w odlegtosci 2,0 do 3,0 m od siebie oraz oczyszcza¢ i naprawia¢ powstate w czasie
transportu ewentualne uszkodzenia.

Elektrody skladowa¢é w magazynie w oryginalnych opakowaniach, zabezpieczonych przed
zawilgoceniem.

Laczniki sktadowa¢ w magazynie w oryginalnych opakowaniach lub skrzynkach.

2.8. Warunki przyjecia elementéw i konstrukcji od dostawcy

2.6.1. Elementy i konstrukcje zabezpieczone systemami malarskimi w wytworni

Podstawe przyjecia na budowe elementow i konstrukcji zabezpieczonych systemami malarskimi w
wytworni stanowia:

— dokumentacja projektowa wraz ze specyfikacjami technicznymi zawierajace miedzy innymi
zestawienie elementow konstrukcyjnych stalowych oraz charakterystyke powtok wykonywanych w
wytworni,

— dokumenty z wytworni, w ktorej wykonano powloki, zawierajace dane o powlokach i ich
wiasciwosciach podlegajacych kontroli przy ocenie i odbiorze.

Kazda partia elementéw przychodzaca na budowe powinna by¢ oznakowana i przestana z
dokumentami zawierajagcymi nastgpujace dane:
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— nazwe¢ zamawiajgcego, numer i dat¢ zamowienia,

—nazwe i znak wytworcy,

— 0znaczenie wyboru hutniczego, symbole handlowe elementow,

— charakterystyke powtok ochronnych wykonanych w wytworni,

— zakres badan wlasciwosci powtoki podlegajacy kontroli, wyniki badan przeprowadzone w wytworni,
— liczbe 1 mase partii elementow.

Wszystkie dane dotyczace charakterystyki elementow i powtok ochronnych przestane z wytworni z
odpowiednimi dokumentami musza by¢ zgodne z danymi w dokumentacji projektowej i odpowiedniej
specyfikacji techniczne;j.

Oceng wlasciwosci powltok na elementach konstrukcji wykonuje si¢ zgodnie z zaleceniami
dokumentacji projektowej 1 specyfikacji technicznej. Kontrola dla kazdej partii elementow musi
obejmowa¢ badania w zakresie:

— grubos$ci powtoki wedhug PN-EN ISO 2808:2000 lub PN-EN 1SO 2178:1998,

— wygladu powtoki wedhug PN-EN ISO 12944-7:2001,

— przyczepnos$ci powtoki wedtug PN-EN 1SO 2409:1999 lub PN-EN I1SO 4624:2004.

Wiasciwosci powlok powinny odpowiada¢ wymaganiom ustalonym w dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej oraz w normie PN-EN ISO 12944-7:2001.

Dopuszcza si¢ okreslone w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej uszkodzenia powtok
malarskich, ktore podlegaja naprawie na budowie oraz zabrudzenia, ktére mozna usung¢ zgodnie z
zaleceniami projektu.

Przyjecie elementdéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy
zawierajgcym wyniki  sprawdzenia wszystkich okreslonych powyzej danych dotyczacych
charakterystyki elementow 1 powlok malarskich.

3. SPRZET I MASZYNY

3.1.Wymagania ogdine
Wymagania ogo6lne wg ST 00 "Czgs$¢ ogdlna".

Roboty mozna wykonac¢ recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.
Roboty zwigzane z wykonaniem remontu, modernizacji oraz budowa nowych konstrukcji stalowych
moga by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego sprzetu przeznaczonego do
wykonywania zamierzonych robot.
Wykonawca do montazu lub demontazu elementéw konstrukcji stalowej powinien dysponowaé m.in.:
-’

5P Elh .“IEH l Al 1
- zurawiami samochodowymi o udzwigu dostosowanym do cig¢zaru poszczegdlnych elementow

konstrukcji
Sprzgt wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spelnia¢ wymagania
techniczne w zakresie BHP.

4. TRANSPORT

4.1.Wymagania ogdlne
Wymagania og6lne dotyczace transportu wg ST 00 "Czg$¢ ogdlna".

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkéw transportu ktore nie wptyna
niekorzystnie na stan i jakos$¢ transportowanych materialow.

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny by¢ sprawne technicznie i spelniaé
wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisow o ruchu drogowym.
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Elementy konstrukeji stalowej zatadowane na $rodki transportu powinny odpowiada¢ wymogom
skrajni i by¢ trwale mocowane, aby w drodze nie ulegly zsunigciu, odksztatceniu, przewrdceniu itp.
Sposdb zatadunku, transportowania i roztadunku nie powinien powodowaé powstania nadmiernych
deformacji, naprgzen i uszkodzen. Elementy wiotkie powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone przed
odksztalceniem i zdeformowaniem.

Wykonawca powinien wykonac ,,Projekt organizacji transportu” elementdéw konstrukcji stalowej z Wy-
twérni na miejsce wbudowania. Projekt podlega pisemnej akceptaciji przez Inspektora Nadzoru.
,»Projekt organizacji transportu” powinien zawierac:

harmonogram realizacji transportu,

okreslenie gabarytow i masy transportowanych elementow,

sposob za 1 wyladunku elementow stalowych,

rodzaj srodkéw transportowych,

w przypadku elementow, ktorych gabaryty przekraczaja skrajni¢ drogowa lub torowa, nalezy podac
planowang tras¢ transportu wraz ze wszystkimi wymaganymi przepisami, pozwoleniami i uzgod-
nieniami,

sposob oznakowania transportu elementow, ktorych gabaryty przekraczajg skrajni¢ drogowg lub
torowa, zgodnie z przepisami o ruchu drogowym lub przepisami kolejowymi.

Wszelkiego rodzaju opracowania (projekty, ekspertyzy, opinie) wymagane przez jednostki
uzgadniajace tras¢ konwoju lub transportu, wykonawca powinien wykona¢ we wlasnym zakresie i na
wiasny koszt.

Wszelkie uszkodzenia drog publicznych, linii kolejowej lub innych budowli 1 urzadzen powstate

W trakcie transportu Wykonawca bedzie usuwac na biezaco i na wlasny koszt.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONYWANIA ROBOT

5.1.Wymagania ogdine
Wymagania ogdlne dotyczace wykonania robot wg ST "Cze$¢ ogdlna.

5.1.Wymagania ogdlne

Wykonanie robét powinno by¢ zgodne normami PN-89/S-10050, PN-82/S-10052.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot
uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty zwigzane z wykonaniem i
montazem elementéw konstrukcji stalowe;.

Wykonawca nie moze przenie$¢ wytwarzania elementéw konstrukcji nosnej do innej Wytwoérni bez
zgody Zamawiajacego.

Elementy moga by¢ wykonywane przez spawaczy posiadajacych odpowiednie uprawnienia.

5.2. Zakres wykonywania rob6t w Wytworni

5.2.1. Wymagania ogolne

Rozpoczecie robot poprzedza wykonanie przez Wytwornie ,,Projektu organizacji robot” zwigzanych z
wykonaniem elementoéw konstrukcji stalowej. Projekt podlega pisemnej akceptacji przez Inspektora
Nadzoru, a rozpoczecie robot moze nastapi¢ po dokonaniu odpowiedniego wpisu do Dziennika
Budowy przez Inspektora Nadzoru.

»Projekt organizacji robot” powinien zawierac:

harmonogram realizacji robot,

projekt technologii spawania,

harmonogram i sposob przeprowadzania badan materialow i spoin wymaganych odpowiednimi
normami i niniejszg SST,

okreslenie odpowiedzialnych za wykonanie robot ze strony Wytworni,

okreslenie Podwykonawcow,

34



Termomodernizacja i dostosowanie budynku gfdwnego szpitala SP Z0Z MSW do istniejgcych
przepisow w zakresie emisji gazow cieplarnianych na potrzeby projektu: poprawa efektywnosci
energetycznej poprzez termomodernizacje obiektdw ochrony zdrowia oraz zastosowania instalacji
fotowoltaicznej w SP ZOZ MSW w Szczecinie

okreslenie kwalifikacji osob wykonujacych konstrukcje (spawaczy),

okreslenie Zzrodet zaopatrzenia w stal konstrukcyjna,

okreslenie Zrodet zaopatrzenia w inne czynniki produkeji (elektrody, druty, topniki, Sruby itp.),
okreslenie sprzetu przewidzianego do wykonania konstrukcji,

okreslenie sposobu i trybu usuwania usterek,

inne informacje, ktorych wymaga Inspektor Nadzoru,

,,Projekt technologii spawania” powinien zawierac:

metode spawania,

stosowany sprzet,

rodzaj stosowanych materiatow,

kolejnos¢ wykonywania spoin,

pozycje¢ faczonych elementéw podczas spawania,

sposob przygotowania brzegow elementow 1 rowkow do spawania,

rodzaje obrobki spoin,

metody kontroli i badan.

Technologia spawania powinna zapewnia¢ minimalizacje naprezen spawalniczych i odksztatcen.
Wytworca powinien zobowigzac¢ si¢ do znajomosci i przestrzegania ustalen zawartych w SST 1 doku-
mentacji projektowej, co potwierdza pisemnie ztozeniem odpowiedniej deklaracji Inspektorowi
Nadzoru.

5.2.2. Przygotowanie i obrobka elementow

Wyroby hutnicze stosowane do wykonania elementéw konstrukcji stalowej przed wbudowaniem
powinny by¢ sprawdzone pod wzgledem:

gatunku stali,

asortymentu,

wlasnosci,

wymiaréw i prostoliniowosci.

Elementy, ktorych odchytki wymiarowe pod wzgledem prostoliniowos$ci przekraczajg dopuszczalne
odchytki wg PN-89/S-10050, powinny podlega¢ prostowaniu. Elementy stalowe konstrukcji poddane
prostowaniu lub gieciu nie powinny wykazywac peknig¢. Wystapienie tego rodzaju uszkodzen
powoduje odrzucenie wykonanych elementow. Sprzet uzywany do prostowania i giecia elementow
stalowych powinien by¢ zaakceptowany i sprawdzony przez Inspektora Nadzoru.

Ciecie elementdw i sposob obrobienia brzegéw powinien by¢ wykonany zgodnie z ustaleniami
dokumentacji projektowe;j, z zachowaniem wymagan wg PN-89/S-10050.

Przed przystapieniem do sktadania elementow konstrukcji Inspektor Nadzoru przeprowadza odbior
elementow w zakresie usunigcia rdzy, oczyszczenia i oszlifowania powierzchni przylegajacych i
brzegow stykow — z zachowaniem wymagan wg PN-89/S-10050, PN-87/M-04251 i PN-EN ISO
9013:2002.

5.2.3. Sktadanie konstrukc;ji

5.2.3.1. Spawanie

Spawanie winno odbywac si¢ zgodnie z norma PN-89/S-10050.

Scalanie elementow konstrukcji stalowej przez spawanie powinno by¢ wykonane zgodnie z zaakcepto-
wanym przez Inspektora Nadzoru ,,Projektem technologii spawania”.

Osoby kierujace spawaniem i spawacze powinny posiada¢ odpowiednie uprawnienia panstwowe.
Elementy stalowe konstrukcji spawane sg w Wytworni w elementy montazowe zgodnie z dokumenta-
cja projektows.

Wszystkie spoiny po wykonaniu podlegaja badaniu, ocenie jakosciowej i odbiorowi zgodnie z ,,Projek-
tem technologii spawania”. Badania wstepne wykonuje Wykonawca lub jednostka wskazana przez
Wykonawceg, a wyniki w formie protokotow przekazywane sg Inspektorowi Nadzoru.

Badania ostateczne spoin, polegajace na oglgdzinach i makroskopowych badaniach nieniszczacych wg
PN-75/M-69703 i PN-85/M-69775 (PN-EN 970:1999) prowadzi jednostka wskazana przez Inspektora
Nadzoru lub Inspektor Nadzoru osobiscie.

35



Termomodernizacja i dostosowanie budynku gfdwnego szpitala SP Z0Z MSW do istniejgcych
przepisow w zakresie emisji gazow cieplarnianych na potrzeby projektu: poprawa efektywnosci
energetycznej poprzez termomodernizacje obiektdw ochrony zdrowia oraz zastosowania instalacji
fotowoltaicznej w SP ZOZ MSW w Szczecinie

Badania ostateczne spoin: radiograficzne i ultradzwigkowe wg PN-87/M-69776, PN-EN 1435:2001

i PN-EN 1712:2001, wykonywa¢ moga jedynie laboratoria posiadajace Swiadectwo Komisji
Kwalifikacyjnej Ministerstwa Infrastruktury i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

W kazdej fazie wykonywania konstrukcji stalowej Inspektor Nadzoru moze zarzadzi¢ kontrolg
stosowanych materiatdow spawalniczych i sprawdzenie poprawno$ci wykonywanych ztaczy spawanych.
W wyniku spawania powstajg napr¢zenia spawalnicze powodujace odksztalcenia elementow
konstrukcji stalowej. Sposob usunigcia odksztatcen konstrukeji okresla ,,Projekt technologii spawania”
w zgodzie z zaleceniami PN-59/S-10050.

5.2.3.2. Polaczenia na Sruby

Elementy konstrukcji stalowej przeznaczone do tgczenia na $ruby powinny by¢ odpowiednio
przygotowane, i tak:

trzpienie trzeba tak dopasowac do otworu, aby $ruba wchodzila w otwor po lekkim uderzeniu
miotkiem,

gwint nalezy nacig¢ na takiej dlugo$ci, aby zwoje nie wchodzity w otwor czgsci taczonych, co najmniej
dwa zwoje znajdowaty si¢ nad gorng powierzchnig nakretki, a podktadka pod nakretke pokrywata co
najmniej zwoje,

powierzchnie gwintu oraz powierzchnie oporowe nakretek i podktadek przed montazem nalezy pokryé
warstwg smaru,

sruba w otworze nie powinna przesuwac si¢ ani drga¢ przy ostukiwaniu mtotkiem kontrolnym.

5.2.4. Prébny montaz nowej konstrukcji stalowej

Przed wystaniem elementéw montazowych nowej konstrukcji stalowej na plac budowy nalezy dokonaé
probnego montazu w Wytwodrni. Montaz powinien by¢ dokonany przez Wytworce konstrukeji zgodnie
z wymaganiami normy PN-89/S-10050.

Przed przystgpieniem do prébnego montazu powinien by¢ dokonany odbior wytworzonych elementow
konstrukcji stalowej przez Komisje Odbioru. Wynikiem odbioru jest protokét Komisji Odbioru i
odpowiedni wpis Inspektora Nadzoru do Dziennika Budowy.

5.2.5. Zabezpieczenie antykorozyjne

Przewidziane dokumentacjg projektowa zabezpieczenie antykorozyjne elementéw konstrukcji stalowe;,
jezeli jest to mozliwe, nalezy wykona¢ w Wytworni zgodnie ze SST dotyczaca zabezpieczenia
antykorozyjnego konstrukcji stalowych. Sposob zabezpieczenia podano w pkt. 2.3.

5.3. Montaz nowej konstrukcji stalowej na budowie

5.3.1. Wymagania ogolne

Rozpoczecie robot poprzedza wykonanie przez Wykonawce montazu, ,,Projektu montazu konstrukceji”
wraz z ,,Projektem technologii spawania”. Projekt podlega akceptacji przez Inspektora Nadzoru,

a rozpoczgcie robdt moze nastapi¢ po dokonaniu odpowiedniego wpisu przez Inspektora Nadzoru do
Dziennika Budowy.

,»Projekt montazu konstrukeji” powinien zawierac:

harmonogram realizacji robot,

projekt montazu z uwzglednieniem podpar¢ konstrukcji i kolejno$¢ scalania zgodnie z dokumentacja
projektowa,

okreslenie odpowiedzialnych za wykonanie robot, ze strony Wykonawcy montazu,

okreslenie Podwykonawcow,

okreslenie kwalifikacji 0sob wykonujacych montaz konstrukeji (spawaczy),

okreslenie sprzetu przewidzianego do wykonania montazu konstrukcji,

»Projekt technologii spawania”,

»Projekt wykonania potaczen na $ruby sprezajace”,

okreslenie sposobu zapewnienia badan przewidzianych w SST lub normach przedmiotowych,
okreslenie sposobu i trybu usuwania usterek,

»Projekt rusztowan montazowych”,

sprawdzenie pracy statycznej konstrukcji, jezeli bedzie ona podparta podczas montazu w innych
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miejscach niz przewidziane w dokumentacji projektowej,

okreslenie sposobu zapewnienia bezpieczenstwa osob wykonujacych montaz konstrukeji,

inne informacje, ktorych wymaga Inspektor Nadzoru.

Przed przystapieniem do montazu konstrukeji, wykonawca montazu powinien zapoznac si¢ z protoko-
tem odbioru konstrukcji od wytworcy i potwierdzi¢ to odpowiednim wpisem do Dziennika Budowy.
Wykonawca montazu powinien zobowiaza¢ si¢ do znajomosci i przestrzegania ustalen zawartych

w SST i dokumentacji projektowej, co potwierdza pisemnie ztozeniem odpowiedniej deklaracji
Inspektorowi Nadzoru.

Do montazu konstrukcji stalowej stosuje sie rusztowania stalowe wg PN-M-48090:1996 i PN-89/S-
10050. Projekt rusztowan powinien by¢ oparty na obliczeniach statycznych odpowiadajacych
warunkom normy PN-82/S-10052.

Konstrukcja rusztowan i pomostow powinna by¢ sprawdzona na:

sity wywotane obcigzeniem od montowanej konstrukcji stalowej wraz z elementami dodatkowymi,
sity wywotane obcigzeniem od ludzi pracujacych przy montazu,

sity od ci¢zaru narzgdzi, urzadzen i materialdw pomocniczych.

Wykonane rusztowania montazowe powinny zapewnia¢ prawidtowy dostep do kazdego styku
montazowego.

W czasie montazu nalezy dopilnowac, aby prace byly prowadzone zgodnie z projektem organizacji
robot.

Kolejne elementy moga by¢ montowane po wyregulowaniu i zapewnieniu stateczno$ci elementow
uprzednio zmontowanych.

5.3.2. Prace przygotowawcze i pomiarowe

Przed przystgpieniem do montazu konstrukcji nalezy wyznaczy¢ lub skontrolowac:

polozenie osi elementow konstrukeji,

potozenie elementow,

Po wykonanym montazu nalezy skontrolowac:

polozenie osi elementow konstrukeji,

potozenie elementow,

5.3.3. Wykonanie potaczen spawanych

Potaczenia spawane powinny by¢ wykonane zgodnie z ,,Projektem technologii spawania” i w ilo$ci
przewidzianej dokumentacja projektowa. Wykonanie dodatkowych spoin wymaga zgody Inspektora
Nadzoru.

Kazda spoina powinna by¢ oznaczona osobistym znakiem spawacza, wybitym na obu koncach krétkich
spoin w odlegtosci 10+15 mm od brzegu, na dlugich spoinach co 1,0 m. Na Wytworcy spoczywa
obowiazek prowadzenia Dziennika spawania.

W czasie spawania wilgotno$¢ wzgledna powietrza nie moze by¢ wigksza niz 80%, a temperatura nie
nizsza niz +5°C. W czasie opadoéw atmosferycznych, mgty lub mzawki miejsce spawania i stanowiska
Spawaczy nalezy ostonic.

Powierzchnie taczonych elementow powinny by¢ wolne od zgorzelin, rdzy, farby, ttuszczu i innych
zanieczyszczen na szerokosci nie mniejszej niz 15 cm.

Spoiny powinny posiadac klase zgodng z dokumentacja projektowa i projektem spawania. Spoiny
czolowe powinny by¢ wykonane takg technologia, aby gran byla jednolita i gtadka. Spoiny po
wykonaniu powinny by¢ obrobione mechanicznie. Dopuszczalna wadliwos$¢ spoiny czotowej wg PN-
85/M-69775 (PN-EN 970:1999).

dla ztaczy specjalnej jakosci — klasa wadliwosci W1,

dla zlaczy normalnej jakosci — klasa wadliwosci W2.

Spoiny czotowe powinny posiada¢ klas¢ wadliwosci ztagcza R1, a spoiny normalnej jako$ci powinny
odpowiada¢ wadliwosci ztgcza R2 wg PN-87/M-69772 (PN-EN 1435:2001).

Spoiny pachwinowe powinny odpowiadac¢ klasie wadliwosci W2 wg PN-85/M-69775 (PN-EN
970:1999).

Wszystkie spoiny po wykonaniu podlegaja badaniu, ocenie jakosci i odbiorowi zgodnie z PN-89/S-
10050. Koszt wszystkich badan przewidzianych SST, norma PN-89/S-10050 i innych zleconych przez
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Inspektora Nadzoru ponosi Wykonawca.

Badania moga wykonywac jedynie laboratoria zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca
robot montazowych zobowiazany jest gromadzi¢ pelng dokumentacje badan w postaci radiogramow
oraz protokotow, i przekaza¢ je Inspektorowi Nadzoru podczas odbioru koncowego konstrukcji.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1.Wymagania ogdlne
Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci podano w ST 00 "Czg$¢ ogdlna"

Kontrola jako$ci wykonania nowej konstrukcji stalowej jak i nowych elementéw konstrukeji juz
istniejacych polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz wymaganiami
podanymi w normie PN-89/S-10050 i niniejszej SST.

Kontrola powinna by¢ prowadzona wg ustalonego Planu Kontroli, obejmujacego miedzy innymi
podziat obiektu na czesci podlegajace osobnej ocenie oraz szczegotowe okreslenie zakresu, celu
kontroli, czestotliwosci badan, sposobu 1 ilo§¢ pobierania probek.

Na Wykonawcy spoczywa obowiazek sporzadzenia Planu Kontroli, ktory podlega zatwierdzeniu przez
Inspektora Nadzoru.

Inspektor Nadzoru , w porozumieniu z Wykonawcg, powotuje Komisj¢ Odbioru, ktérej zadaniem jest
sprawowanie nadzoru nad wykonaniem nowej konstrukcji stalowej jak i nowych elementow
konstrukcji juz istniejacej. Poszczegodlne etapy wykonania nowej konstrukcji stalowej jak i nowych
konstrukgeji juz istniejacych sg odbierane przez Komisje¢ poprzez sporzadzenie odpowiedniego
protokotu.

Ocena poszczegolnych etapéw robot potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.

6.2. Zakres kontroli i badan:

6.2.1. Materiaty

Materialy stosowane do wykonania elementéw konstrukcji stalowej podlegaja kontroli zgodnie z wy-
maganiami podanymi w niniejszej SST.

Przed wbudowaniem kazdorazowo stosowane materiaty powinny uzyska¢ akceptacje Inspektora
Nadzoru.

6.2.2. Nowa konstrukcja stalowa

Wykonanie i montaz konstrukeji stalowej podlega kontroli zgodnie z wymaganiami podanymi w niniej-
szej SST.

Dopuszczalne odchytki wymiarowe powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-89/S-10050 oraz
warunkom podanym w niniejszej SST.

6.2.2.1. Kontrole prowadzone w procesie wytwarzania:

kontrola stali,

sprawdzenie elementow stalowych,

sprawdzenie wymiardéw konstrukcji,

sprawdzenie potaczen,

sprawdzenie zabezpieczen antykorozyjnych,

sprawdzenie poprawnosci wykonania konstrukcji poprzez wykonanie probnego montazu konstrukcji,
sprawdzenie wykonanego oznakowania zgodnego z planem montazu,

sprawdzenie, czy elementy zatadowane na $rodki transportu odpowiadaja wymogom skrajni i czy sa
trwale mocowane,

sprawdzenie zgodno$ci wykonania konstrukeji stalowej z dokumentacja projektowa,

kontrolg jako$ci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji,

kontrole jakosci powlok antykorozyjnych.

Odbidr konstrukeji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstatych uszkodzen w czasie
transportu potwierdza Inspektor Nadzoru wpisem do Dziennika Budowy.
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Roboty podlegajg odbiorowi, a ocena poszczegdlnych etapow robodt potwierdzana jest wpisem do
Dziennika Budowy.

6.2.3. Elementy konstrukcji stalowej

Wykonanie i montaz elementow konstrukceji stalowej w juz istniejacych obiektach podlega kontroli
zgodnie z wymaganiami podanymi w niniejszej SST.

Dopuszczalne odchytki wymiarowe powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-89/S-10050 oraz
warunkom podanym w niniejszej SST.

6.2.3.1. Kontrole prowadzone w procesie wytwarzania elementow konstrukeji stalowej:

kontrola stali,

sprawdzenie elementow stalowych,

sprawdzenie wymiaréw elementow w stanie gotowym do montazu,

kontrole jakos$ci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji,

sprawdzenie potaczen,

sprawdzenie zabezpieczen antykorozyjnych.

6.2.3.2. Kontrola w czasie transportu i na budowie elementdéw konstrukcji stalowe;:

sprawdzenie wykonanego oznakowania zgodnego z planem montazu,

sprawdzenie czy elementy zatadowane na $rodki transportu odpowiadaja wymogom skrajni i czy sg
trwale mocowane,

sprawdzenie zgodno$ci wykonania elementéw konstrukcji stalowej z dokumentacjg projektowa,
kontrola jakosci powlok antykorozyjnych,

sprawdzenie poprawnosci wykonania elementow konstrukcji poprzez wykonanie probnego montazu w
istniejgcej konstrukcji.

6.2.3.3. Kontrola montazu elementéw konstrukeji stalowej w istniejgcej konstrukeji:

sprawdzenie zgodno$ci wykonania elementéw konstrukcji stalowej z dokumentacjg projektowa,
sprawdzenie polgczen,

kontrola jakosci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancii,

kontrola jakosci powlok antykorozyjnych.

Odbidr elementéw konstrukeji przeznaczonych do wbudowania w istniejaca konstrukcje oraz
ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstalych uszkodzen w czasie transportu potwierdza
Inspektor Nadzoru wpisem do Dziennika Budowy.

Odbidr konstrukeji stalowej po wbudowaniu nowych elementdéw w istniejaca konstrukcje oraz ewen-
tualne zalecenia co do sposobu naprawy powstatych uszkodzen potwierdza Inspektor Nadzoru wpisem
do Dziennika Budowy.

Roboty zwigzane z wykonaniem elementow konstrukeji stalowej przeznaczonych do wbudowania
W istniejaca konstrukcje oraz montaz tych elementow podlega odbiorowi, a ocena poszczegoélnych
etapow robdt potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU

7.1.Wymagania ogdine
Ogo6lne wymagania dotyczace obmiaru robot podano w ST "Cze$¢ ogdlna"

7.2. Jednostki obmiarowe

Jednostka obmiarowa jest t (tona):
wykonanej 1 zamontowanej konstrukeji stalowej jako catosci,
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8. ODBIOR ROBOT

8.1.Wymagania ogdlne
Ogolne wymagania dotyczace odbioru robot podano w ST 00 "Czes¢ ogodlna”

Inspektor Nadzoru, w porozumieniu z Wykonawcg, powotuje Komisj¢ Odbioru, ktorej zadaniem jest
sprawowanie nadzoru nad wykonaniem konstrukcji stalowej jako calosci, jak i elementdéw konstrukcji
stalowej przeznaczonych do wbudowania w istniejaca konstrukcje. Poszczegdlne etapy wykonania
konstrukcji stalowej jako catosci i elementow konstrukceji stalowej przeznaczonych do wbudowania w
istniejacg konstrukcje sg odbierane przez Komisje poprzez sporzadzenie odpowiedniego protokotu.
Do odbioru koncowego w Wytworni Wytworca przedktada wszystkie dokumenty techniczne,
$wiadectwa kontroli laboratoryjnej i technologicznej, $wiadectwa spawaczy, pomiary odchytek,
swiadectwa jako$ci materiatdw, jak rowniez dziennik wykonania konstrukcji, dokumentacje
projektowa, rysunki warsztatowe, protokoty odbioru czesciowego, protokét z pomiaru geometrii lub
probnego montazu wytwarzanej konstrukcji.

Odbior konstrukeji po roztadunku i uszkodzen powstatych w transporcie winien by¢ wykonany w obec-
nosci Inspektora Nadzoru i powinien by¢ przez niego zaakceptowany. Wytworca powinien dostarczy¢
wszystkie elementy konstrukcji stalowej oraz komplet dokumentéw dotyczacych wykonane;j
konstrukcji.

Odbiodr konstrukeji na budowie winien by¢ dokonany na podstawie protokotu ostatecznego odbioru
konstrukeji w wytworni wraz z oswiadczeniem wytworni, ze usterki w czasie odbioréw
mig¢dzyoperacyjnych zostaly usunigte.

Wykonane i zamontowane konstrukcje stalowe jako cato$¢ oraz elementy konstrukcji stalowych
przeznaczone do wbudowania w istniejacg konstrukcje uznaje si¢ za wykonane i zamontowane zgodnie
z dokumentacjg projektowa, niniejszg SST 1 wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji podanych w dokumentacji projektowej, przywotanych
normach lub w punktach 2, 5 i1 6 niniejszej SST daty wyniki pozytywne.

9. ROZLICZENIE ROBOT

9.1.Wymagania ogdine
Ogolne wymagania dotyczace rozliczenia rob6t podano w ST 00 "Cze$¢ ogdlna”
Zasady rozliczenia i ptatnosci winne zosta¢ okre§lone w umowie o roboty budowlane.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

1. Normy

PN-S-10050:1989 Obiekty mostowe. Konstrukcje stalowe. Wymagania i badania.
PN-82/S-10052 Obiekty mostowe. Konstrukcje stalowe. Projektowanie.

PN-EN 10020:2003 Definicje i klasyfikacja gatunkéw stali.

PN-EN 10027-1:1994 Systemy oznaczania stali. Znaki stali, symbole glowne.

PN-EN 10027-2:1994 Systemy oznaczania stali. Systemy cyfrowe.

PN-EN 10021:1997 Ogolne techniczne warunki dostawy stali i wyrobow stalowych.
PN-EN 10079:1996 Stal. Wyroby. Terminologia.

PN-EN 10204+Ak:1997 Wyroby metalowe. Rodzaje dokumentoéw kontroli.
PN-90/H-01103 Stal. Polwyroby i wyroby hutnicze. Cechowanie barwne.
PN-87/H-01104 Stal. Potwyroby i wyroby hutnicze. Cechowanie.

PN-88/H-01105 Stal. Polwyroby i wyroby hutnicze. Pakowanie, przechowywanie i transport.

e
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12. PN-91/H-93407 Stal. Dwuteowniki walcowane na gorgco.

13. PN-H-93419:1997 Dwuteowniki stalowe rownolegloscienne I PE walcowane na goraco.
Wymiary.
14. PN-H-93452:1997 Dwuteowniki stalowe szerokostopowe walcowane

na gorgco. Wymiary.

15. PN-EN 10024:1998 Dwuteowniki stalowe z pochylong wewnetrzng powierzchnia stopek
walcowane na goraco. Tolerancja ksztaltu i wymiarow.

16. PN-71/H-93451 Stal walcowana. Ceowniki ekonomiczne.

17. PN-H-93400:2003 Ceowniki stalowe walcowane na gorgco. Wymiary.

18. PN-EN 10279:2003 Ceowniki stalowe walcowane na goraco. Tolerancje ksztattu,
wymiarow i masy.

19. PN-91/H-93406 Stal. Teowniki walcowane na gorgco.

20. PN-EN 10055:1999 Stal. Teowniki rownoramienne z zaokraglong stopka i ramieniem,
walcowane na gorgco. Wymiary oraz tolerancje ksztattu i wymiardw.

21. PN-EN 10056-1:2000 Katowniki rownoramienne i nierownoramienne ze stali
konstrukcyjnej. Wymiary.

22. PN-EN 10056-2:1998 Katowniki réwnoramienne i nierbwnoramienne ze stali
konstrukeyjnej. Tolerancje ksztattu i wymiarow.

23. PN-EN 10056-2:1998 Katowniki rownoramienne i nierownoramienne ze stali

/Ap1:2003 (poprawka) konstrukcyjnej. Tolerancje ksztattu i wymiarow.

24, PN-EN 10248-1:1999 Grodzice walcowane na goraco ze stali niestopowych. Techniczne
warunki dostawy.

25. PN-EN 10248-2:1999 Grodzice walcowane na goraco ze stali niestopowych. Tolerancje
ksztaltu 1 wymiarow.

26. PN-EN 10210-1:2000 Ksztaltowniki zamkni¢te wykonywane na gorgco ze stali
konstrukcyjnych niestopowych i drobnoziarnistych. Warunki techniczne dostawy.

27. PN-EN 10210-2:2000 Ksztaltowniki zamknig¢te wykonywane na gorgco ze stali
konstrukcyjnych niestopowych i drobnoziarnistych. Tolerancje, wymiary i wielko$ci statyczne.

28. PN-H-92203:1994 Stal. Blachy uniwersalne. Wymiary.

29. PN-H-92200:1994 Stal. Blachy grube. Wymiary.

30. PN-73/H-92127 Blachy stalowe zeberkowe.

31. PN-76/H-92325 Bednarka stalowa bez pokrycia lub ocynkowana.

32. PN-EN 10219-1:2000 Ksztattowniki zamkni¢te ze szwem wykonywane na zimno ze stali
konstrukcyjnych niestopowych i drobnoziarnistych. Warunki techniczne dostawy.

33. PN-EN 10219-2:2000 Ksztattowniki zamkni¢te ze szwem wykonywane na zimno ze stali
konstrukcyjnych niestopowych i drobnoziarnistych. Tolerancje, wymiary i wielko$ci statyczne.

34. PN-73/H-93460.00 Ksztaltowniki stalowe giete na zimno otwarte.

35. PN-73/H-93460.01 Ksztaltowniki stalowe giete na zimno otwarte. Katowniki
roOwnoramienne ze stali weglowej zwyktej jakosci o Rm do 490 MPa.

36. PN-73/H-93460.02 Ksztaltowniki stalowe giete na zimno otwarte. Katowniki
rownoramienne ze stali niskostopowej o podwyzszonej wytrzymatosci o Rm powyzej 490 MPa.

37. PN-73/H-93460.03 Ksztattowniki stalowe gigte na zimno otwarte. Ceowniki
roOwnoramienne ze stali weglowej zwyktej jakosci o Rm do 490 MPa.

38. PN-73/H-93460.04 Ksztattowniki stalowe gigte na zimno otwarte. Ceowniki
roOwnoramienne ze stali niskostopowej o podwyzszonej wytrzymatosci o Rm powyzej 490 MPa.

39. PN-73/H-93400.05 Ksztaltowniki stalowe giete na zimno otwarte. Katowniki
nierdwnoramienne ze stali weglowej zwyktej jakosci o Rm do 490 MPa.

40. PN-73/H-93460.06 Ksztaltowniki stalowe giete na zimno otwarte. Katowniki
nierdwnoramienne ze stali niskostopowej o podwyzszonej wytrzymatosci o Rm powyzej 490 MPa.
41. PN-EN 10249-1:2000 Grodzice ksztattowane na zimno ze stali niestopowych. Techniczne
warunki dostawy.

42. PN-EN 10249-2:2000 Grodzice ksztattowane na zimno ze stali niestopowych. Tolerancje
ksztaltu i wymiarow.
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43. PN-76/H-93461.03 Ksztaltowniki stalowe giete na zimno okreslonego przeznaczenia.
Ksztattowniki na grodzice.
44, PN-ISO 1891:1999 Sruby, wkrety, nakretki i akcesoria. Terminologia.
45, PN-1S0O 8992:1996 Czesci zhaczne. Ogolne wymagania dla $rub, wkretow, Srub
dwustronnych i nakretek.
46. PN-82/M-82054.20 Sruby, wkrety i nakretki. Pakowanie, przechowywanie i transport.
47. PN-EN ISO 4014:2002 Sruby z tbem sze$ciokatnym. Klasy doktadnosci A i B.

48. PN-61/M-82331 Sruby pasowane z tbem szesciokatnym.

49. PN-91/M-82341 Sruby pasowane z tbem szesciokatnym z gwintem krotkim.

50. PN-91/M-82342 Sruby pasowane z tbem sze$ciokatnym z gwintem dtugim.

51. PN-83/M-82343 Sruby z tbem szesciokatnym powiekszonym do potaczen sprezonych.
52. PN-83/M-82171 Nakretki szeSciokatne powickszone do potaczen sprezonych.

53. PN-EN ISO 887:2002 Podktadki okraglte do $rub, wkretow 1 nakretek ogolnego
przeznaczenia. Uktad ogdlny.

54, PN-1SO 10673:2002  Podktadki okraglte do $rub z podktadka. Szereg maty, sredni i duzy.
Klasa doktadnosci A.

55. PN-77/M-82008 Podktadki sprezyste.

56. PN-79/M-82009 Podktadki klinowe do dwuteownikow.

57. PN-79/M-82018 Podktadki klinowe do ceownikow.

58. PN-83/M-82039 Podktadki okragle do potaczen spr¢zonych.

59. PN-88/M-82952 Nity z tbem kulistym.

60. PN-88/M-82954 Nity z tbem stozkowym.

61. PN-EN 759:2000 Spawalnictwo. Materialy dodatkowe do spawania. Warunki

techniczne dostawy materiatow dodatkowych do spawania. Rodzaj wyrobu, wymiary, tolerancje i
znakowanie.

62. PN-91/M-09430 Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania
stali. Ogblne wymagania i badania.

63. PN-EN 12070:2002 Materialy dodatkowe do spawania. Druty elektrodowe, druty i prety
do spawania tukowego stali odpornych na pelzanie. Klasyfikacja.

64. PN-73/M-69355 Topniki do spawania i napawania tukiem krytym.
65. PN-67/M-69356 Topniki do spawania zuzlowego.
66. PN-87/M-04251 Struktura geometryczna powierzchni. Chropowato$é powierzchni.

Wartosci liczbowe parametréw.
67. PN-EN ISO 9013:2002 Spawanie i procesy pokrewne. Klasyfikacja jakosci i tolerancje
wymiaréw powierzchni cietych termicznie (cigcie tlenem).

68. PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady zlaczy spawanych. Nazwy i okre$lenia.

69. PN-85/M-69775 Spawalnictwo. Wadliwos¢ zlaczy spawanych. Oznaczenie klasy
wadliwosci na podstawie ogledzin zewnetrznych.

70. PN-EN 970:1999 Spawalnictwo. Badania nieniszczace ztaczy spawanych. Badania
wizualne.

71. PN-87/M-69776 Spawalnictwo. Okreslenie wysokosci wad spoin

na podstawie gestosci optycznej obrazu na radiogramie.

72. PN-EN 1435:2001 Badania nieniszczace ztaczy spawanych. Badania
radiograficzne zlaczy spawanych.

73. PN-EN 1712:2001 Badania nieniszczace ztaczy spawanych. Badania
ultradzwiekowe zlaczy spawanych.

74. PN-M-48090:1996 Rusztowania stalowe z elementow sktadanych do budowy mostow.
Wymagania i badania przy odbiorze

zmontowanych konstrukcji.

75. PN-87/M-69772 Spawalnictwo. Klasyfikacja wadliwosci ztagczy spawanych na
podstawie radiograméow.

2. Inne dokumenty:

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207,
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poz. 2016; z pézniejszymi zmianami),

2. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881),
3. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnos$ci (Dz. U. z 2002 r. Nr 166,

poz. 1360, z p6zniejszymi zmianami).
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Szczegodtowa Specyfikacja Techniczna
SST Nr 05

DOCIEPLENIE STROPODACHU
KRYCIE DACHOW PAPA

Kod CPV : 452621000-4 Wykonywanie pokry¢ dachowych

Kod CPV : 45320000-6 Roboty izolacyjne

1.0 WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robét polegajacych na wykonaniu termomodernizacji budynku glownego szpitala SP ZOZ WSW
do istniejgcych przepiséw w zakresie emisji gazow cieplarnianych na potrzeby projektu: poprawa
efektywnosci energetycznej poprzez termomodernizacje obiektow ochrony zdrowia oraz
zastosowania instalacji fotowoltaicznej w SP ZOZ MSW w Szczecinie.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza wykonania i odbioru robot polegajacych na dociepleniu
stropodachu granulatem z welny skalnej, pokryciu potaci dachowej papa termozgrzewalng,
wykonaniu obrébek blacharskich wraz z rynnami i rurami spustowymi.

1.4. OkreSlenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w ST 00. "Wymagania ogolne”

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w ST 00. "Wymagania ogolne" Wykonawca robodt jest
odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, ST i
poleceniami osoby nadzorujacej realizacje umowy

2.0 MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne

Ogo6lne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST 00
"Wymagania ogolne"
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2.2. Papa termozgrzewalna

- papa podktadowa asfaltowa FireSmart Duo —Baza. Papa na osnowie z widkniny poliestrowej z
obustronng powloka z masy asfaltowej: z asfaltu modyfikowanego SBS z wypelniaczem
mineralnym. Strona wierzchnia pokryta jest folig z tworzywa sztucznego, strona spodnia
zabezpieczona jest drobnoziarnista posypka mineralna.

- papa wierzchniego krycia asfaltowa FireSmart Duo-Top. Papa na osnowie z welonu szklanego z
obustronng powloka z masy asfaltowej: z asfaltu modyfikowanego SBS z wypelniaczem
mineralnym. Strona wierzchnia pokryta jest gruboziarnistg posypka mineralng oraz wzdhuz jedne;j
krawedzi natozony jest pasek folii o szer. ok. 80 mm, strona spodnia jest profilowana i
zabezpieczona folig z tworzywa sztucznego.

2.3. Welna mineralna
- Granulat z welny skalnej — grubos¢ warstwy: 30 cm.

2.4. Obrobki blacharskie, rynny , rury spustowe
- Blacha stalowa ocynkowana gr. 0,55 mm

3.0 SPRET
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST .00 "Wymagania ogdlne" Roboty mozna
wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4.0 TRANSPORT

Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w ST .00. "Wymagania og6lne"

Materialy i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Podczas transportu
materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg
statecznosci.

5.0 WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogélne
Ogodlne zasady wykonywania robot podano w ST 00 "Wymagania ogdlne"

5.2. Podloza
Podtoza pod pokrycia z papy powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w normie PN-80/B-
10240 za$ w przypadku podtozy nie ujetych w cytowanej normie, wymaganiom podanym w
aprobatach technicznych.
Rodzaj pokrycia dachowego powinien by¢ dostosowany do pochylenia potaci dachowej, zgodne z
wymaganiami aktualnej normy PN-99/B-02361.
Na potaciach o pochyleniu minimalnym, a takze w korytach odwadniajacych o takim spadku, nalezy
uwzglednia¢ ugigcie konstrukcji no$nej pod dzialaniem obcigzen oraz tolerancje montazowe.
Powierzchnia podtoza powinna by¢ rowna; prze§wit pomiedzy powierzchnia podioza a fata kontrolna
o dlugosci 2m nie moze by¢ wigkszy niz Smm.
Krawedzie, naroza oraz styki podtoza z pionowymi ptaszczyznami elementéw ponad dachowych
nalezy wyokragli¢ tukiem o promieniu nie mniejszym niz 3cm lub ztagodzi¢ za pomoca odkosu albo
listwy o przekroju trojkatnym.
Przed murami kominowymi lub innymi elementami wystajacymi ponad dach nalezy, od strony
kalenicy, wykona¢ odboje o gérnej krawedzi poziomej lub nachylonej przeciwnie do spadku potaci
dachowej.
Elementy konstrukcyjne stanowigce rownoczesnie podtoze pod pokrycie papowe (ptyty zelbetowe
lub ptyty warstwowe) powinny spelnia¢ wymagania w zakresie wytrzymato$ci na zginanie,
wynikajace z obliczen statycznych.
Podtoza z zaprawy cementowej powinny spetnia¢ wymagania w zakresie odpowiedniej klasy
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zaprawy, rownoznacznej z wytrzymaloscig na §ciskanie zaprawy stwardniatej (gtadZz cementowa).
Wytrzymato$¢ zaprawy na Sciskanie nie powinna by¢ nizsza niz 10 MPa.

Podtoze musi mie¢ takg wytrzymatos$c i sztywnos$¢, zeby pod wptywem naciskow zewngtrznych nie
wystapito uszkodzenie pokrycia dachowego,

Plyty izolacji termicznej, stanowigce podtoze pod bezposrednie pokrycie papowe, powinny spetniaé
wymagania w zakresie wytrzymatosci na $ciskanie (np. plyty styropianowe) lub wytrzymatosci na
rozrywanie (np. twarde plyty z welny mineralnej) zgodnie z normami przedmiotowymi.

podtoza z plyt zelbetowych

Piyty dachowe zelbetowe o powierzchni wykonczonej w zakltadzie prefabrykacji moga stanowié¢
podtoze pod pokrycie jedynie w przypadku prawidtowej tolerancji prefabrykatow, gladkiej i réwnej
powierzchni oraz montazu gwarantujacego uzyskanie wymaganych doktadnosci i réwnosci
powierzchni podtoza.

Do wypehienia stykow ptyt nalezy stosowac zaprawe cementowa marki nie mniejszej niz 10 MPa.
Zaprawa w stykach nie powinna wystawa¢ ponad powierzchni¢ plyty i powinna by¢ zatarta na ostro
packa drewniang.

Na stykach prefabrykowanych ptyt dachowych powinny by¢ luzno utozone paski o szerokosci nie
mniejszej niz 20 cm, zabezpieczone przed zsuwaniem sie.

Na ptytach dachowych sredniowymiarowych (np. ptyty korytkowe) nalezy obowigzkowo wykonaé
warstwg Wyréwnawcza z zaprawy cementowej

Roboty dekarskie zwigzane z uktadaniem papy na podlozu z ptyt zelbetowych prefabrykowanych
mozna rozpoczac, jezeli asfaltowa powloka gruntujaca wykonana na podtozu jest dostateczne sucha,
ciggla i wykazuje dobrg przyczepnos¢ do podloza.

Rozmieszczenie urzadzen do odprowadzania wod opadowych

Rozstaw rur spustowych nie powinien przekraczaé 25,0m,

Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustow dachowych, powinny by¢
dostosowane do wielkosci odwadnianych powierzchni dachu (stropodachu).

5.3. Termoizolacja z welny mineralnej
Termomodernizacjg¢ stropodachu granulatem z welny skalnej przeprowadzi¢ nalezy metoda
wdmuchiwania pneumatycznego
Do wdmuchiwania granulatu mozna przystapi¢ po wykonaniu otworéow w plytach dachowych
korytkowych, przyjmujac minimum 2 otwory w kazdym polu wydzielonym $ciankami azurowymi
podtrzymujacymi ptyty korytkowe. Po zakonczeniu wdmuchiwania otwory w dachu nalezy zaslepié
korkami betonowymi lub plyta stalowa oraz pokry¢ papa termozgrzewalna oraz osadzi¢ kjominki
wentylacyjne.

5.4. Pokrycie dachowe z papy
Prace dekarskie mozna rozpocza¢ dopiero po zakonczeniu rob6t budowlanych na powierzchni potaci
dachowej, np. tynkowaniu kominéw, osadzeniu klockéw do mocowania obrobek blacharskich,
uchwytoéw oraz po sprawdzeniu zgodno$ci wykonania podtoza i podktadu z dokumentacja techniczna
oraz wymaganiami szczegdélowymi dla danego rodzaju podioza,

Wymagania og6lne dotyczace krycia dachéw papa

- Szeroko$¢ zaktadow arkuszy papy w kazdej warstwie powinna wynosi¢ co najmniej 10cm; nalezy
je wykonywac zgodnie z kierunkiem spadku potaci.

- Zaklady kazdej nastepnej warstwy papy powinny by¢ przesunigte wzgledem zakladow warstwy
spodniej odpowiednio: przy kryciu dwuwarstwowym — o 2 szerokosci arkusza, przy
trzywarstwowym — o '; szerokosci arkusza.

- W pokryciach ukladanych bezposrednio na izolacji termicznej jedna z warstw powinna by¢
wykonana z papy na tkaninie techniczne;.
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- Papa na welonie szklanym moze stanowi¢ tylko jedng warstwe w wielowarstwowym pokryciu
papowym.

- Papy na tasmie aluminiowej nie nalezy stosowac na stropodachach petnych oraz w pokryciach
uktadanych bezposrednio na podtozu termoizolacyjnym.

- W miejscach zalamania powierzchni potaci dachowej i w korytach odwadniajacych pokrycie nalezy
wzmocni¢ uktadajac pod pierwsza warstwa pokrycia dodatkowg warstwe papy.

- Pokrycia papowe powinny by¢ dylatowane w tych samych miejscach i ptaszczyznach, w ktérych
wykonano dylatacje konstrukcji budynku lub dylatacje z sasiednim budynkiem.

Na podtozach z ptyt izolacji termicznej na pierwsza warstwe pokrycia nalezy zastosowaé papeg o
zwickszonej wytrzymatosci na rozrywanie i przedziurawienie — odpowiadajacej wymaganiom dla
papy asfaltowej na tkaninie techniczne;.

5.5. Obrébki blacharskie
- obrobki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia ,
- obrobki blacharskie z blachy stalowej i stalowej ocynkowanej powinny by¢ wykonywane z blachy
o grubosci 0,55mm,
- przy wykonywaniu obrobek blacharskich nalezy pamigtac¢ o koniecznosci zachowania dylatacji.
Dylatacje konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w sposéb umozliwiajacy przeniesienie ruchow
poziomych i pionowych dachu w taki sposob, aby nastepowal szybki odptyw wody z obszaru
dylatacji.

5.6. Rynny i rury spustowe
- rynny i rury spustowe powinny by¢ wykonywane z blachy stalowej ocynkowanej o grubosci
0,55mm
- rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w normie PN-EN
612:1999, za$ uchwyty do rynien i rur spustowych wymaganiom norm: PN-EN 1462:2001,
PN-B-94702:1999 i PN-B- 94701:1999,
- rynny dachowe i elementy wyposazenia z PVC-U powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w
normie PN-EN 607 : 1999,
ilo$¢ rur spustowych oraz przekroje rur i rynien spustowych powinny by¢ kazdorazowo ustalone
indywidualnie w oparciu o norm¢ PN-92/B-01707.

6.0 KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogodlne zasady kontroli jako$ci robdt podano w ST .00.00. "Wymagania ogdlne"

6.1. Odbiér robét pokrywezych

Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajace, wymagaja odbioréw czesciowych. Badania w czasie
odbioru czeg$ciowego nalezy przeprowadza¢ dla tych robot, do ktérych dostep podzniej jest
niemozliwy lub utrudniony.

Odbidr czgsciowy powinien obejmowac sprawdzenie:

- podtoza

- jakoS$ci zastosowanych materialow,

- doktadnosci wykonania poszczegdlnych warstw pokrycia,

- doktadnos$ci wykonania obrébek blacharskich i ich potgczenia z pokryciem.

Dokonanie odbioru czgsciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

badania koncowe pokrycia nalezy przeprowadza¢ po zakonczeniu robot, po deszczu.

Podstawe do odbioru robdt pokrywcezych stanowia nastepujace dokumenty:

- dokumentacja techniczna,

- dziennik budowy z zapisem stwierdzajacym odbidr czesciowy podloza oraz poszczegdlnych warstw
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lub fragmentow pokrycia,
- zapisy dotyczace wykonywania robot pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiatow,
- protokoty odbioru materialow i wyrobow.

Odbior koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrobek
blacharskich i polgczenia ich z urzadzeniami odwadniajacymi, a takze wykonania na pokryciu
ewentualnych zabezpieczen eksploatacyjnych.

Odbiodr pokrycia z papy

- sprawdzenie przyklejenia papy do papy nalezy przeprowadzi¢ przez nacigcie i odrywanie paska
papy szeroko$ci nie wigkszej niz 5 cm, z tym ze pasek papy nalezy nacig¢ nad miejscem przyklejenia
papy,

- sprawdzenie szeroko$ci zakladow papy nalezy dokona¢ w trakcie odbiorow czeSciowych i
koncowego przez pomiar szerokosci zaktadow w trzech dowolnych miejscach na kazde 100 m2.
Doktadno$¢ pomiaréw powinna wynosi¢ do 2 cm.

Odbidr obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowac:
- sprawdzenie prawidlowosci potaczen poziomych i pionowych,

- sprawdzenie mocowania elementow do deskowania lub $cian,

- sprawdzenie prawidtowosci spadkow rynien,

- sprawdzenie szczelnosci polgczen rur spustowych z wpustami.

Rury spustowe mogg by¢ montowane po sprawdzeniu droznosci przewoddéw kanalizacyjnych.

7.0 OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST . "Wymagania ogolne"

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa robot jest:

1 m2 (metr kwadratowy) dla izolacji i pokrycia.
1 m (metr biezacy) dla rynien i rur spustowych

8.0 ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robdt podano w ST .00 "Wymagania ogdlne"

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa i ST, jezeli wszystkie badania i
pomiary daty wyniki pozytywne.

9.0 WARUNKI PELATNOSCI
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST .00. "Wymagania ogdlne"

10.0 PRZEPISY ZWIAZANE
- ROZPORZADZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ z dnia 26 wrze$nia 1997 r.
w sprawie ogdlnych przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz.1650)
- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych — Tom I, Arkady 1990 r.
- PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
- PN-89/B-02361 Pochylenia potaci dachowych.

- PN-84/H
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