

**OGŁOSZENIE
O WYNIKU PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO**

**o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie
art. 11 ust. 8 uPZP**

**ZAMAWIAJĄCY
SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
MSWiA W SZCZECINIE
UL. JAGIELLOŃSKA 44
70-382 SZCZECIN**

**zgodnie z zapisami art. 92 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
zawiadamia, iż w dniu 27.02.2018 r. rozstrzygnięto postępowanie prowadzone w trybie przetargu
nieograniczonego na:**

**„Dostawę leków i produktów farmaceutycznych dla SP ZOZ MSWiA w Szczecinie”,
nr postępowania 3/2018, w zakresie Pakietów nr 1-10, 12-15, 17-27.**

w zakresie Pakietu nr 1:

Salus International sp. z o.o.

ul. Pułaskiego 9

40-273 Katowice

Cena: 3 021,84 zł

Termin dostawy częściowej: 1 dzień

Wysokość kary umownej za przekroczenie terminu dostawy częściowej: 2,50 %

uzasadnienie: jest to najkorzystniejsza oferta złożona w ramach przedmiotowego postępowania w zakresie wskazanego Pakietu.

w zakresie Pakietu nr 2:

Salus International sp. z o.o.

ul. Pułaskiego 9

40-273 Katowice

Cena: 882,59 zł

Termin dostawy częściowej: 1 dzień

Wysokość kary umownej za przekroczenie terminu dostawy częściowej: 2,50 %

uzasadnienie: jest to najkorzystniejsza oferta złożona w ramach przedmiotowego postępowania w zakresie wskazanego Pakietu.

w zakresie Pakietu nr 3:

Salus International sp. z o.o.

ul. Pułaskiego 9

40-273 Katowice

Cena: 19 088,78 zł

Termin dostawy częściowej: 1 dzień

Wysokość kary umownej za przekroczenie terminu dostawy częściowej: 2,50 %

uzasadnienie: jest to najkorzystniejsza oferta złożona w ramach przedmiotowego postępowania w zakresie wskazanego Pakietu.

w zakresie Pakietu nr 4:

Salus International sp. z o.o.

ul. Pułaskiego 9

40-273 Katowice

Cena: 3 668,22 zł

Termin dostawy częściowej: 1 dzień

Wysokość kary umownej za przekroczenie terminu dostawy częściowej: 2,50 %

uzasadnienie: jest to najkorzystniejsza oferta złożona w ramach przedmiotowego postępowania w zakresie wskazanego Pakietu.

w zakresie Pakietu nr 5:

Salus International sp. z o.o.


ul. Pułaskiego 9

40-273 Katowice

Cena: 39 808,58 zł

Termin dostawy częściowej: 1 dzień

Wysokość kary umownej za przekroczenie terminu dostawy częściowej: 2,50 %



uzasadnienie: jest to najkorzystniejsza oferta złożona w ramach przedmiotowego postępowania w zakresie wskazanego Pakietu.

w zakresie Pakietu nr 6:

Farmacol – Logistyka sp. z o.o.

ul. Rzepakowa 2

40-541 Katowice

Cena: 1 957,22 zł

Termin dostawy częściowej: 1 dzień

Wysokość kary umownej za przekroczenie terminu dostawy częściowej: 2,50 %

uzasadnienie: jest to najkorzystniejsza oferta złożona w ramach przedmiotowego postępowania w zakresie wskazanego Pakietu.

w zakresie Pakietu nr 7:

Farmacol – Logistyka sp. z o.o.

ul. Rzepakowa 2

40-541 Katowice

Cena: 1 475,93 zł

Termin dostawy częściowej: 1 dzień

Wysokość kary umownej za przekroczenie terminu dostawy częściowej: 2,50 %

uzasadnienie: jest to najkorzystniejsza oferta złożona w ramach przedmiotowego postępowania w zakresie wskazanego Pakietu.

w zakresie Pakietu nr 8:

Farmacol – Logistyka sp. z o.o.

ul. Rzepakowa 2

40-541 Katowice

Cena: 4 644,09 zł

Termin dostawy częściowej: 1 dzień

Wysokość kary umownej za przekroczenie terminu dostawy częściowej: 2,50 %

uzasadnienie: jest to najkorzystniejsza oferta złożona w ramach przedmiotowego postępowania w zakresie wskazanego Pakietu.

w zakresie Pakietu nr 9:

Farmacol – Logistyka sp. z o.o.

ul. Rzepakowa 2

40-541 Katowice

Cena: 2 307,46 zł

Termin dostawy częściowej: 1 dzień

Wysokość kary umownej za przekroczenie terminu dostawy częściowej: 2,50 %

uzasadnienie: jest to najkorzystniejsza oferta złożona w ramach przedmiotowego postępowania w zakresie wskazanego Pakietu.

w zakresie Pakietu nr 10:

Salus International sp. z o.o.

ul. Pułaskiego 9

40-273 Katowice

Cena: 84,66 zł

Termin dostawy częściowej: 1 dzień

Wysokość kary umownej za przekroczenie terminu dostawy częściowej: 2,50 %

uzasadnienie: jest to najkorzystniejsza oferta złożona w ramach przedmiotowego postępowania w zakresie wskazanego Pakietu.

w zakresie Pakietu nr 12:

Profarm PS sp. z o.o.

ul. Słoneczna 96

05-500 Stara Iwiczna

Cena: 35 150,54 zł

Termin dostawy częściowej: 2 dni

Wysokość kary umownej za przekroczenie terminu dostawy częściowej: 2,50 %

uzasadnienie: jest to najkorzystniejsza oferta złożona w ramach przedmiotowego postępowania w zakresie wskazanego Pakietu.

w zakresie Pakietu nr 13:

Farmacol – Logistyka sp. z o.o.

ul. Rzepakowa 2

40-541 Katowice

Cena: 15 916,50 zł

Termin dostawy częściowej: 1 dzień

Wysokość kary umownej za przekroczenie terminu dostawy częściowej: 2,50 %

uzasadnienie: jest to najkorzystniejsza oferta złożona w ramach przedmiotowego postępowania w zakresie wskazanego Pakietu.

w zakresie Pakietu nr 14:

Farmacol – Logistyka sp. z o.o.

ul. Rzepakowa 2

40-541 Katowice

Cena: 7 292,16 zł

Termin dostawy częściowej: 1 dzień

Wysokość kary umownej za przekroczenie terminu dostawy częściowej: 2,50 %

uzasadnienie: jest to najkorzystniejsza oferta złożona w ramach przedmiotowego postępowania w zakresie wskazanego Pakietu.

w zakresie Pakietu nr 15:

Salus International sp. z o.o.

ul. Pułaskiego 9

40-273 Katowice

Cena: 3 205,98 zł

Termin dostawy częściowej: 1 dzień

Wysokość kary umownej za przekroczenie terminu dostawy częściowej: 2,50 %

uzasadnienie: jest to najkorzystniejsza oferta złożona w ramach przedmiotowego postępowania w zakresie wskazanego Pakietu.

w zakresie Pakietu nr 17:

Salus International sp. z o.o.

ul. Pułaskiego 9

40-273 Katowice

Cena: 138,70 zł

Termin dostawy częściowej: 1 dzień

Wysokość kary umownej za przekroczenie terminu dostawy częściowej: 2,50 %

uzasadnienie: jest to najkorzystniejsza oferta złożona w ramach przedmiotowego postępowania w zakresie wskazanego Pakietu.

w zakresie Pakietu nr 18:

Konsorcjum firm:

PGF Urtica sp. z o.o.

ul. Krzemieniecka 120

54-613 Wrocław

i

Polska Grupa

Farmaceutyczna S.A.

ul. Zbąszyńska 3

91-342 Łódź

Cena: 4 332,83 zł

Termin dostawy częściowej: 1 dzień

Wysokość kary umownej za przekroczenie terminu dostawy częściowej: 1,00 %

uzasadnienie: jest to jedyna oferta złożona w ramach przedmiotowego postępowania w zakresie wskazanego Pakietu.

w zakresie Pakietu nr 19:

Salus International sp. z o.o.

ul. Pułaskiego 9

40-273 Katowice

Cena: 1 701,00 zł

Termin dostawy częściowej: 1 dzień

Wysokość kary umownej za przekroczenie terminu dostawy częściowej: 2,50 %

uzasadnienie: jest to jedyna oferta złożona w ramach przedmiotowego postępowania w zakresie wskazanego Pakietu.

w zakresie Pakietu nr 20:

Brak ważnych ofert.

w zakresie Pakietu nr 21:

Aqua-Med ZPAM - Kolasa sp. j.

ul. Targowa 55

90-323 Łódź

Cena: 116,64 zł

Termin dostawy częściowej: 1 dzień

Wysokość kary umownej za przekroczenie terminu dostawy częściowej: 2,50 %
uzasadnienie: jest to jedyna oferta złożona w ramach przedmiotowego postępowania w zakresie wskazanego Pakietu.

w zakresie Pakietu nr 22:

Farmacol – Logistyka sp. z o.o.

ul. Rzepakowa 2

40-541 Katowice

Cena: 670,90 zł

Termin dostawy częściowej: 1 dzień

Wysokość kary umownej za przekroczenie terminu dostawy częściowej: 2,50 %

uzasadnienie: jest to najkorzystniejsza oferta złożona w ramach przedmiotowego postępowania w zakresie wskazanego Pakietu.

w zakresie Pakietu nr 23:

Konsorcjum firm:

PGF Urtica sp. z o.o.

ul. Krzemieniecka 120

54-613 Wrocław

i

Polska Grupa

Farmaceutyczna S.A.

ul. Zbąszyńska 3

91-342 Łódź

Cena: 23 220,00 zł

Termin dostawy częściowej: 1 dzień

Wysokość kary umownej za przekroczenie terminu dostawy częściowej: 1,00 %

uzasadnienie: jest to jedyna oferta złożona w ramach przedmiotowego postępowania w zakresie wskazanego Pakietu.

w zakresie Pakietu nr 24:

Konsorcjum firm:

PGF Urtica sp. z o.o.

ul. Krzemieniecka 120

54-613 Wrocław

i

Polska Grupa

Farmaceutyczna S.A.

ul. Zbąszyńska 3

91-342 Łódź

Cena: 5 151,60 zł

Termin dostawy częściowej: 1 dzień

Wysokość kary umownej za przekroczenie terminu dostawy częściowej: 1,00 %

uzasadnienie: jest to jedyna oferta złożona w ramach przedmiotowego postępowania w zakresie wskazanego Pakietu.

w zakresie Pakietu nr 25:

Salus International sp. z o.o.

ul. Pułaskiego 9

40-273 Katowice

Cena: 2 182,14 zł

Termin dostawy częściowej: 1 dzień

Wysokość kary umownej za przekroczenie terminu dostawy częściowej: 2,50 %

uzasadnienie: jest to najkorzystniejsza oferta złożona w ramach przedmiotowego postępowania w zakresie wskazanego Pakietu.

w zakresie Pakietu nr 26:

Farmacol – Logistyka sp. z o.o.

ul. Rzepakowa 2

40-541 Katowice

Cena: 236,65 zł

Termin dostawy częściowej: 1 dzień

Wysokość kary umownej za przekroczenie terminu dostawy częściowej: 2,50 %

uzasadnienie: jest to najkorzystniejsza oferta złożona w ramach przedmiotowego postępowania w zakresie wskazanego Pakietu.

w zakresie Pakietu nr 27:

Farmacol – Logistyka sp. z o.o.

ul. Rzepakowa 2

40-541 Katowice

Cena: 206,28 zł

Termin dostawy częściowej: 1 dzień

Wysokość kary umownej za przekroczenie terminu dostawy częściowej: 2,50 %

uzasadnienie: jest to najkorzystniejsza oferta złożona w ramach przedmiotowego postępowania w zakresie wskazanego Pakietu.

W postępowaniu, w zakresie Pakietów nr 1-10, 12-15, 17-27, zostały złożone oferty Wykonawców:

Numer oferty	Nazwa (firma) i adres wykonawcy
1	Alpinus Chemia sp. z o.o. ul. Garbary 5 86-050 Solec Kujawski
2	Asclepios S.A. ul. Hubska 44 50-502 Wrocław
4	Profarm PS sp. z o.o. ul. Słoneczna 96 05-500 Stara Iwiczna
5	Aqua-Med ZPAM - Kolasa sp. j. ul. Targowa 55 90-323 Łódź
6	Farmacol – Logistyka sp. z o.o. ul. Rzepakowa 2 40-541 Katowice
7	Salus International sp. z o.o. ul. Pułaskiego 9 40-273 Katowice
8	Sanofi-Aventis sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17 00-203 Warszawa
9	Konsorcjum firm: PGF Urtica sp. z o.o. ul. Krzemieniecka 120 54-613 Wrocław i Polska Grupa Farmaceutyczna S.A. ul. Zbąszyńska 3 91-342 Łódź

Punktacja ofert, w zakresie Pakietów nr 1-10, 12-19, 21-27, w poszczególnych kryteriach przedstawia się następująco:
w zakresie Pakietu 1:

Nr oferty	Wykonawca	Cena	Termin dostawy częściowej	Wysokość kary umownej za przekroczenie terminu dostawy częściowej	Razem
7	Salus International sp. z o.o. ul. Pułaskiego 9 40-273 Katowice	60,00 pkt	20,00 pkt	20,00 pkt	100,00 pkt
9	Konsorcjum firm: PGF Urtica sp. z o.o. ul. Krzemieniecka 120 54-613 Wrocław i Polska Grupa Farmaceutyczna S.A. ul. Zbąszyńska 3 91-342 Łódź	56,74 pkt	20,00 pkt	8,00 pkt	84,74 pkt

w zakresie Pakietu 2:

Nr oferty	Wykonawca	Cena	Termin dostawy częściowej	Wysokość kary umownej za przekroczenie terminu dostawy częściowej	Razem
2	Asclepios S.A. ul. Hubska 44	15,11 pkt	20,00 pkt	8,00 pkt	43,11 pkt

	50-502 Wrocław				
6	Farmacol – Logistyka sp. z o.o. ul. Rzepakowa 2 40-541 Katowice	32,79 pkt	20,00 pkt	20,00 pkt	72,79 pkt
7	Salus International sp. z o.o. ul. Pułaskiego 9 40-273 Katowice	60,00 pkt	20,00 pkt	20,00 pkt	100,00 pkt
8	Sanofi-Aventis sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17 00-203 Warszawa	56,45 pkt	20,00 pkt	8,00 pkt	84,45 pkt
9	Konsorcjum firm: PGF Urtica sp. z o.o. ul. Krzemieniecka 120 54-613 Wrocław i Polska Grupa Farmaceutyczna S.A. ul. Zbąszyńska 3 91-342 Łódź	46,27 pkt	20,00 pkt	8,00 pkt	74,27 pkt

w zakresie Pakietu 3:

Nr oferty	Wykonawca	Cena	Termin dostawy częściowej	Wysokość kary umownej za przekroczenie terminu dostawy częściowej	Razem
7	Salus International sp. z o.o. ul. Pułaskiego 9 40-273 Katowice	60,00 pkt	20,00 pkt	20,00 pkt	100,00 pkt
9	Konsorcjum firm: PGF Urtica sp. z o.o. ul. Krzemieniecka 120 54-613 Wrocław i Polska Grupa Farmaceutyczna S.A. ul. Zbąszyńska 3 91-342 Łódź	48,81 pkt	20,00 pkt	8,00 pkt	76,81 pkt

w zakresie Pakietu 4:

Nr oferty	Wykonawca	Cena	Termin dostawy częściowej	Wysokość kary umownej za przekroczenie terminu dostawy częściowej	Razem
6	Farmacol – Logistyka sp. z o.o. ul. Rzepakowa 2 40-541 Katowice	53,50 pkt	20,00 pkt	20,00 pkt	93,50 pkt
7	Salus International sp. z o.o. ul. Pułaskiego 9 40-273 Katowice	59,62 pkt	20,00 pkt	20,00 pkt	99,62 pkt
9	Konsorcjum firm: PGF Urtica sp. z o.o. ul. Krzemieniecka 120 54-613 Wrocław i Polska Grupa Farmaceutyczna S.A. ul. Zbąszyńska 3 91-342 Łódź	60,00 pkt	20,00 pkt	8,00 pkt	88,00 pkt

w zakresie Pakietu 5:

Nr oferty	Wykonawca	Cena	Termin dostawy częściowej	Wysokość kary umownej za przekroczenie terminu dostawy częściowej	Razem
-----------	-----------	------	---------------------------	---	-------

6	Farmacol – Logistyka sp. z o.o. ul. Rzepakowa 2 40-541 Katowice	54,63 pkt	20,00 pkt	20,00 pkt	94,63 pkt
7	Salus International sp. z o.o. ul. Pułaskiego 9 40-273 Katowice	60,00 pkt	20,00 pkt	20,00 pkt	100,00 pkt
9	Konsorcjum firm: PGF Urtica sp. z o.o. ul. Krzemieniecka 120 54-613 Wrocław i Polska Grupa Farmaceutyczna S.A. ul. Zbąszyńska 3 91-342 Łódź	56,86 pkt	20,00 pkt	20,00 pkt	96,86 pkt

w zakresie Pakietu 6:

Nr oferty	Wykonawca	Cena	Termin dostawy częściowej	Wysokość kary umownej za przekroczenie terminu dostawy częściowej	Razem
6	Farmacol – Logistyka sp. z o.o. ul. Rzepakowa 2 40-541 Katowice	60,00 pkt	20,00 pkt	20,00 pkt	100,00 pkt
9	Konsorcjum firm: PGF Urtica sp. z o.o. ul. Krzemieniecka 120 54-613 Wrocław i Polska Grupa Farmaceutyczna S.A. ul. Zbąszyńska 3 91-342 Łódź	59,90 pkt	20,00 pkt	8,00 pkt	87,90 pkt

w zakresie Pakietu 7:

Nr oferty	Wykonawca	Cena	Termin dostawy częściowej	Wysokość kary umownej za przekroczenie terminu dostawy częściowej	Razem
6	Farmacol – Logistyka sp. z o.o. ul. Rzepakowa 2 40-541 Katowice	60,00 pkt	20,00 pkt	20,00 pkt	100,00 pkt
9	Konsorcjum firm: PGF Urtica sp. z o.o. ul. Krzemieniecka 120 54-613 Wrocław i Polska Grupa Farmaceutyczna S.A. ul. Zbąszyńska 3 91-342 Łódź	57,34 pkt	20,00 pkt	8,00 pkt	85,34 pkt

w zakresie Pakietu 8:

Nr oferty	Wykonawca	Cena	Termin dostawy częściowej	Wysokość kary umownej za przekroczenie terminu dostawy częściowej	Razem
6	Farmacol – Logistyka sp. z o.o. ul. Rzepakowa 2 40-541 Katowice	51,11 pkt	20,00 pkt	20,00 pkt	91,11 pkt
7	Salus International sp. z o.o. ul. Pułaskiego 9 40-273 Katowice	50,02 pkt	20,00 pkt	20,00 pkt	90,02 pkt
8	Sanofi-Aventis sp. z o.o.	60,00 pkt	20,00 pkt	8,00 pkt	88,00 pkt

uu

	ul. Bonifraterska 17 00-203 Warszawa				
9	Konsorcjum firm: PGF Urtica sp. z o.o. ul. Krzemieniecka 120 54-613 Wrocław i Polska Grupa Farmaceutyczna S.A. ul. Zbąszyńska 3 91-342 Łódź	51,35 pkt	20,00 pkt	8,00 pkt	79,35 pkt

w zakresie Pakietu 9:

Nr oferty	Wykonawca	Cena	Termin dostawy częściowej	Wysokość kary umownej za przekroczenie terminu dostawy częściowej	Razem
6	Farmacol – Logistyka sp. z o.o. ul. Rzepakowa 2 40-541 Katowice	60,00 pkt	20,00 pkt	20,00 pkt	100,00 pkt
7	Salus International sp. z o.o. ul. Pułaskiego 9 40-273 Katowice	59,35 pkt	20,00 pkt	20,00 pkt	99,35 pkt
9	Konsorcjum firm: PGF Urtica sp. z o.o. ul. Krzemieniecka 120 54-613 Wrocław i Polska Grupa Farmaceutyczna S.A. ul. Zbąszyńska 3 91-342 Łódź	59,52 pkt	20,00 pkt	8,00 pkt	87,52 pkt

w zakresie Pakietu 10:

Nr oferty	Wykonawca	Cena	Termin dostawy częściowej	Wysokość kary umownej za przekroczenie terminu dostawy częściowej	Razem
6	Farmacol – Logistyka sp. z o.o. ul. Rzepakowa 2 40-541 Katowice	18,05 pkt	20,00 pkt	20,00 pkt	58,05 pkt
7	Salus International sp. z o.o. ul. Pułaskiego 9 40-273 Katowice	59,09 pkt	20,00 pkt	20,00 pkt	99,09 pkt
9	Konsorcjum firm: PGF Urtica sp. z o.o. ul. Krzemieniecka 120 54-613 Wrocław i Polska Grupa Farmaceutyczna S.A. ul. Zbąszyńska 3 91-342 Łódź	60,00 pkt	20,00 pkt	8,00 pkt	88,00 pkt

w zakresie Pakietu 12:

Nr oferty	Wykonawca	Cena	Termin dostawy częściowej	Wysokość kary umownej za przekroczenie terminu dostawy częściowej	Razem
4	Profarm PS sp. z o.o. ul. Słoneczna 96 05-500 Stara Iwiczna	57,12 pkt	15,00 pkt	20,00 pkt	92,12 pkt
8	Sanofi-Aventis sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17	60,00 pkt	20,00 pkt	8,00 pkt	88,00 pkt

00-203 Warszawa				
-----------------	--	--	--	--

w zakresie Pakietu 13:

Nr oferty	Wykonawca	Cena	Termin dostawy częściowej	Wysokość kary umownej za przekroczenie terminu dostawy częściowej	Razem
2	Asclepios S.A. ul. Hubska 44 50-502 Wrocław	60,00 pkt	20,00 pkt	8,00 pkt	88,00 pkt
6	Farmacol – Logistyka sp. z o.o. ul. Rzepakowa 2 40-541 Katowice	59,97 pkt	20,00 pkt	20,00 pkt	99,97 pkt
9	Konsorcjum firm: PGF Urtica sp. z o.o. ul. Krzemieniecka 120 54-613 Wrocław i Polska Grupa Farmaceutyczna S.A. ul. Zbąszyńska 3 91-342 Łódź	59,93 pkt	20,00 pkt	8,00 pkt	87,93 pkt

w zakresie Pakietu 14:

Nr oferty	Wykonawca	Cena	Termin dostawy częściowej	Wysokość kary umownej za przekroczenie terminu dostawy częściowej	Razem
6	Farmacol – Logistyka sp. z o.o. ul. Rzepakowa 2 40-541 Katowice	60,00 pkt	20,00 pkt	20,00 pkt	100,00 pkt
7	Salus International sp. z o.o. ul. Pułaskiego 9 40-273 Katowice	59,72 pkt	20,00 pkt	20,00 pkt	99,72 pkt
9	Konsorcjum firm: PGF Urtica sp. z o.o. ul. Krzemieniecka 120 54-613 Wrocław i Polska Grupa Farmaceutyczna S.A. ul. Zbąszyńska 3 91-342 Łódź	58,61 pkt	20,00 pkt	8,00 pkt	86,61 pkt

w zakresie Pakietu 15:

Nr oferty	Wykonawca	Cena	Termin dostawy częściowej	Wysokość kary umownej za przekroczenie terminu dostawy częściowej	Razem
7	Salus International sp. z o.o. ul. Pułaskiego 9 40-273 Katowice	60,00 pkt	20,00 pkt	20,00 pkt	100,00 pkt
9	Konsorcjum firm: PGF Urtica sp. z o.o. ul. Krzemieniecka 120 54-613 Wrocław i Polska Grupa Farmaceutyczna S.A. ul. Zbąszyńska 3 91-342 Łódź	59,97 pkt	20,00 pkt	8,00 pkt	87,97 pkt

w zakresie Pakietu 17:

Nr	Wykonawca	Cena	Termin dostawy	Wysokość kary	Razem
----	-----------	------	----------------	---------------	-------

oferty			częściowej	umownej za przekroczenie terminu dostawy częściowej	
6	Farmacol – Logistyka sp. z o.o. ul. Rzepakowa 2 40-541 Katowice	52,81 pkt	20,00 pkt	20,00 pkt	92,81 pkt
7	Salus International sp. z o.o. ul. Pułaskiego 9 40-273 Katowice	59,92 pkt	20,00 pkt	20,00 pkt	99,92 pkt
9	Konsorcjum firm: PGF Urtica sp. z o.o. ul. Krzemieniecka 120 54-613 Wrocław i Polska Grupa Farmaceutyczna S.A. ul. Zbąszyńska 3 91-342 Łódź	60,00 pkt	20,00 pkt	8,00 pkt	88,00 pkt

w zakresie Pakietu 18:

Nr oferty	Wykonawca	Cena	Termin dostawy częściowej	Wysokość kary umownej za przekroczenie terminu dostawy częściowej	Razem
9	Konsorcjum firm: PGF Urtica sp. z o.o. ul. Krzemieniecka 120 54-613 Wrocław i Polska Grupa Farmaceutyczna S.A. ul. Zbąszyńska 3 91-342 Łódź	60,00 pkt	20,00 pkt	20,00 pkt	100,00 pkt

w zakresie Pakietu 19:

Nr oferty	Wykonawca	Cena	Termin dostawy częściowej	Wysokość kary umownej za przekroczenie terminu dostawy częściowej	Razem
7	Salus International sp. z o.o. ul. Pułaskiego 9 40-273 Katowice	60,00 pkt	20,00 pkt	20,00 pkt	100,00 pkt

w zakresie Pakietu 20:

Nr oferty	Wykonawca	Cena	Termin dostawy częściowej	Wysokość kary umownej za przekroczenie terminu dostawy częściowej	Razem
1	Alpinus Chemia sp. z o.o. ul. Garbary 5 86-050 Solec Kujawski		oferta odrzucona		
5	Aqua-Med ZPAM - Kolasa sp. j. ul. Targowa 55 90-323 Łódź		oferta odrzucona		

w zakresie Pakietu 21:

Nr oferty	Wykonawca	Cena	Termin dostawy częściowej	Wysokość kary umownej za przekroczenie terminu dostawy częściowej	Razem
5	Aqua-Med ZPAM - Kolasa sp. j. ul. Targowa 55	60,00 pkt	20,00 pkt	20,00 pkt	100,00 pkt

	90-323 Łódź			
--	--------------------	--	--	--

w zakresie Pakietu 22:

Nr oferty	Wykonawca	Cena	Termin dostawy częściowej	Wysokość kary umownej za przekroczenie terminu dostawy częściowej	Razem
6	Farmacol – Logistyka sp. z o.o. ul. Rzepakowa 2 40-541 Katowice	60,00 pkt	20,00 pkt	20,00 pkt	100,00 pkt
7	Salus International sp. z o.o. ul. Pułaskiego 9 40-273 Katowice	57,48 pkt	20,00 pkt	20,00 pkt	97,48 pkt
9	Konsorcjum firm: PGF Urtica sp. z o.o. ul. Krzemieniecka 120 54-613 Wrocław i Polska Grupa Farmaceutyczna S.A. ul. Zbąszyńska 3 91-342 Łódź	59,87 pkt	20,00 pkt	8,00 pkt	87,87 pkt

w zakresie Pakietu 23:

Nr oferty	Wykonawca	Cena	Termin dostawy częściowej	Wysokość kary umownej za przekroczenie terminu dostawy częściowej	Razem
9	Konsorcjum firm: PGF Urtica sp. z o.o. ul. Krzemieniecka 120 54-613 Wrocław i Polska Grupa Farmaceutyczna S.A. ul. Zbąszyńska 3 91-342 Łódź	60,00 pkt	20,00 pkt	20,00 pkt	100,00 pkt

w zakresie Pakietu 24:

Nr oferty	Wykonawca	Cena	Termin dostawy częściowej	Wysokość kary umownej za przekroczenie terminu dostawy częściowej	Razem
9	Konsorcjum firm: PGF Urtica sp. z o.o. ul. Krzemieniecka 120 54-613 Wrocław i Polska Grupa Farmaceutyczna S.A. ul. Zbąszyńska 3 91-342 Łódź	60,00 pkt	20,00 pkt	20,00 pkt	100,00 pkt

w zakresie Pakietu 25:

Nr oferty	Wykonawca	Cena	Termin dostawy częściowej	Wysokość kary umownej za przekroczenie terminu dostawy częściowej	Razem
2	Asclepios S.A. ul. Hubska 44 50-502 Wrocław	60,00 pkt	20,00 pkt	8,00 pkt	88,00 pkt
4	Profarm PS sp. z o.o. ul. Słoneczna 96	55,00 pkt	15,00 pkt	20,00 pkt	90,00 pkt

	05-500 Stara Iwiczna				
6	Farmacol – Logistyka sp. z o.o. ul. Rzepakowa 2 40-541 Katowice	49,90 pkt	20,00 pkt	20,00 pkt	89,90 pkt
7	Salus International sp. z o.o. ul. Pułaskiego 9 40-273 Katowice	54,22 pkt	20,00 pkt	20,00 pkt	94,22 pkt
9	Konsorcjum firm: PGF Urtica sp. z o.o. ul. Krzemieniecka 120 54-613 Wrocław i Polska Grupa Farmaceutyczna S.A. ul. Zbąszyńska 3 91-342 Łódź	54,60 pkt	20,00 pkt	8,00 pkt	82,60 pkt

w zakresie Pakietu 26:

Nr oferty	Wykonawca	Cena	Termin dostawy częściowej	Wysokość kary umownej za przekroczenie terminu dostawy częściowej	Razem
6	Farmacol – Logistyka sp. z o.o. ul. Rzepakowa 2 40-541 Katowice	60,00 pkt	20,00 pkt	20,00 pkt	100,00 pkt
7	Salus International sp. z o.o. ul. Pułaskiego 9 40-273 Katowice	58,90 pkt	20,00 pkt	20,00 pkt	98,90 pkt
9	Konsorcjum firm: PGF Urtica sp. z o.o. ul. Krzemieniecka 120 54-613 Wrocław i Polska Grupa Farmaceutyczna S.A. ul. Zbąszyńska 3 91-342 Łódź	59,51 pkt	20,00 pkt	8,00 pkt	87,51 pkt

w zakresie Pakietu 27:

Nr oferty	Wykonawca	Cena	Termin dostawy częściowej	Wysokość kary umownej za przekroczenie terminu dostawy częściowej	Razem
6	Farmacol – Logistyka sp. z o.o. ul. Rzepakowa 2 40-541 Katowice	60,00 pkt	20,00 pkt	20,00 pkt	100,00 pkt
7	Salus International sp. z o.o. ul. Pułaskiego 9 40-273 Katowice	59,19 pkt	20,00 pkt	20,00 pkt	99,19 pkt
9	Konsorcjum firm: PGF Urtica sp. z o.o. ul. Krzemieniecka 120 54-613 Wrocław i Polska Grupa Farmaceutyczna S.A. ul. Zbąszyńska 3 91-342 Łódź	59,72 pkt	20,00 pkt	8,00 pkt	87,72 pkt

Zamawiający odrzuca oferty Wykonawców Alpinus Chemia sp. z o.o., ul. Garbary 5, 86 - 050 Solec Kujawski i Aqua – Med ZPAM Kolasa sp. j. Aqua-Med ZPAM - Kolasa sp. j., ul. Targowa 55, 90-323 Łódź w zakresie Pakietu nr 20 na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2) uPZP. W przedmiotowym Pakiecie Zamawiający wymagał zaoferowania przez Wykonawcę „10% Formaliny”, natomiast obaj Wykonawcy zaproponowali „10% roztwór formaliny buforowanej”, która zawiera 4% formaliny. Wobec powyższego, wypełnione zostały przesłanki art. 89 ust. 1 pkt 2) uPZP, tj. Zamawiający odrzuca ofertę, ponieważ jej treść nie odpowiada treści SIWZ.

Zamawiający, na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1) uPZP unieważnia postępowanie w zakresie Pakietu nr 20 z powodu nie złożenia żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu przez Zamawiającego.

Umowa o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego w ramach Pakietu nr 18, 19, 21, 23, 24 może zostać zawarta zgodnie z dyspozycją art. 94 ust. 2 pkt 1) lit. a) uPZP. Umowa o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego w ramach Pakietu nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 22, 25, 26, 27 może zostać zawarta zgodnie z dyspozycją art. 94 ust. 1 pkt 2) uPZP.

Szczecin, dnia 27.02.2018 r.

2 y 1. Scygy /

